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del

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

OGGETTO: Contratto di appalto per lavori di: "Rigualificazione Via Roma

(Lungomare di Ponente) con realizzazione pista ciclabile - Castiglione della

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno ...., il giorno ... (.....) del mese di ...... in Castiglione della Pescaia, presso la

sede del Comune di Castiglione della Pescaia (GR), ubicata in Strada Provinciale n. 3

“del Padule” al Km. 19, avanti a me .........ccoeevveeeeen, , Segretario Generale del predetto

Comune, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica —

amministrativa in cui interviene il Comune ai sensi dell’art. 97, comma 4, del D.Lgs

18.08.2000 n. 267, senza I’assistenza dei testimoni, non richiesti dalle parti né dal

sottoscritto, sono comparsi:

Dl i, , hato a ........ il ../../1...., Responsabile del Settore Lavori Pubblici,

domiciliato per la carica che attualmente ricopre nella Sede Comunale posta in

Castiglione della Pescaia (GR) Strada Provinciale n. 3 “del Padule” al Km. 19, il

guale interviene esclusivamente in nome, e per conto e nell’interesse

dell'’Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia (C.F. 00117100537), ai

sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000;

2) Sig. cooeerenen. , hato a ......... il /..., CF. o, , residente a .......oovveeeee, (.),
Vid ovveeiiiin, n. .., come risulta dal documento ................. [ rilasciata il
.[.[1...., il quale interviene nella sua qualita di ........ (0] | SR , con
sede legale in ................. (..), Via .ccooueenns Nn...-(CF. .o [P.IVA ... ),

che nel prosieguo dell’atto verra chiamato per brevita “appaltatore”.

Tutti i comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identita




personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge,

dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto

pubblico-amministrativo in formato elettronico ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del

D.lgs. 50/2016;

PREMESSO

e che con Deliberazione di G.C. n. 242 del 30/08/2018, esecutiva, & stato approvato

in linea tecnica il progetto di fattibilita tecnica ed economica e definitivo per la

realizzazione della "Ciclopista Tirrenica" nell'ambito del Comune di Castiglione

della Pescaia, all'interno del quale, e precisamente in parte del tratto n.16, &

ricompresa anche parte dei lavori di che trattasi;

e che con Deliberazione di G.C. n. 270 del 17/10/2019, esecutiva, € stato approvato

in linea tecnica ed ai soli fini della programmazione pluriennale, il progetto di

fattibilita per I'esecuzione dei lavori in oggetto;

e che con Deliberazione di G.C. n. 288 del 07/11/2019, esecutiva, é stato approvato

il progetto definitivo per I'esecuzione dei lavori in oggetto;

e che con Deliberazione di G.C. n. ... del ../../...., esecutiva, & stato approvato il

progetto esecutivo per I'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo

complessivo di €. 1.450.000,00 (unmilionequattrocentocinguantamila/00), di cui:

€. 1.187.465,61 (unmilionecentottantasettemilaquattrocentosessantacinque/61)

per lavori a base di gara, €. 32.423,50 (trentaduemilaguattrocentoventitre/50)

quali costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €.

230.110,89 (duecentotrentamilacentodieci/89) quali somme a disposizione

dell’Amministrazione;

e che con Determinazione n. ... del ../../...., & stato approvato e finanziato il progetto

per I'esecuzione dei lavori di che trattasi;




e che con la succitata Determinazione n. ... del ../../...., si & anche stabilito di

appaltare i lavori in oggetto mediante ““procedura aperta”, ai sensi degli artt. 32

c. 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016, applicando il criterio del minor prezzo, ai

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull’importo dei lavori

posto a base di gara;

e che il finanziamento dei lavori € il seqguente: Impegno spesa n. ..../.... assunto al

Cap. ....... del bilancio ....;

e che con Determinazione n. ... del ../../...., sulla base del verbale di gara del ../../....,

i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa .......cooceeveveeerinns , con sede legale in
.................. (.), Via ...coeeeeeee. N .. - (C.F. oo [ PUOIVA LL.......), Che ha
offerto il ribasso del ..,.%, per un importo contrattuale di €. ...
(cereriiiieiiiiiiiiieeeseiaes [..), oltre LV.A. per € ........ (beooriiieciiinnennn, /..), per un
importo complessivo di €. ...... T COPPORPPR 1..);

e che sono state effettuate positivamente le verifiche relative alla rispondenza delle

dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa per la partecipazione alla gara,

secondo quanto previsto dall’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

Tutto cid premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano gquanto

segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia (GR), come sopra

rappresentata, conferisce all’appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta

I’appalto per I’esecuzione dei lavori di: "Rigualificazione Via Roma (Lungomare di

Ponente) con realizzazione pista ciclabile - Castiglione della Pescaia” - CUP:

G94E16000160004 - CIG: ...........

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO (APPALTO A MISURA)




Il prezzo netto dell’appalto, oggetto del presente atto, & stabilito in €. ......

(crereeeie e e /..) 1.V.A. esclusa, pari all’importo a base d’asta al netto del

ribasso offerto in sede di gara del ..,..%, verranno inoltre corrisposti all’appaltatore

€. 32.423,50 (trentaduemilaguattrocentoventitre/50) quali costi aggiuntivi per la

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo contrattuale di €. ......

(crereeiieeiieereereeeseanns [..), oltre LV.A. per €. ......o. (cooeeeeiiiiiiiieeeeinns /..), per un importo

complessivo di €. ...... pee (e /..).

Il contratto & stipulato "a misura"”, cosi come definito dall'art. 3 c. 1 lett. eeeee) del

D.Lgs. 50/2016.

L’appalto é concesso ed accettato sotto I’osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e

risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I’impresa dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non

materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 3- DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Si richiamano espressamente i documenti di seguito elencati:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000, per le

parti ancora in vigore,

- il capitolato speciale d’appalto,

- la documentazione tecnica componente il progetto approvato,

- I’elenco prezzi unitari,

- i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008,

- il cronoprogramma dei lavori,

- le polizze di garanzia,




- il Piano di qualita di costruzione e installazione di cui all’art. 43, comma 4, del

D.P.R. 207/2010, cosi come previsto dell'art. 19 del CSA.

Essi, pur non essendo materialmente allegati al presente contratto, si intendono letti

ed approvati dalle parti e sono, comungue, depositati agli atti dell’Amministrazione

Comunale. Stipulato il contratto, I’Amministrazione consegna alla controparte copia

dello stesso, corredata dai documenti che ne formano parte integrante.

ART. 4 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

La consegna dei lavori dovra avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del

contratto; di suddetta consegna & redatto processo verbale in contraddittorio con

I’appaltatore, dalla cui data decorre il termine utile per il compimento dei lavori che

e di giorni 135 (centotrentacinque) naturali e consecutivi.

In caso di ritardato adempimento I’Amministrazione applichera all’appaltatore una

penale giornaliera di €. ...,..., pari all'l per mille dell'importo contrattuale. La misura

complessiva della penale non potra superare il 10% dell’importo del contratto;

gualora I’'ammontare di detta penale sia superiore a quanto su indicato, il

responsabile del procedimento promuove I'avvio delle procedure previste dall’art. 108

c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva, comunque, la facolta di risolvere il contratto in

danno dell’appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Cosi come previsto dall'art. 13 c. 5 del capitolato speciale d'appalto, la Stazione

Appaltante potra disporre — a suo insindacabile giudizio — anche la loro consegna in

tempi successivi secondo la ripartizione spaziale prevista dagli elaborati grafici e dal

cronoprogramma facenti parte del progetto esecutivo, con verbali parziali, senza che

per questo I’appaltatore possa sollevare eccezioni o trarne motivi per richiedere

maggiori compensi od indennizzi. In questo caso la data legale della consegna dei




lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, anche ai fini del computo dei termini

per I’esecuzione, sara quella dell’ultimo verbale di consegna parziale e I’appaltatore

sara tenuto a presentare il proprio programma di esecuzione dei lavori che preveda la

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree individuate e disponibili.

ART. 5 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

A norma dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto in tutti i casi in cui ricorrano

circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano

utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione

del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell’esecuzione del

contratto, compilando, con [I’intervento dell’esecutore o di un suo legale

rappresentante, il verbale di sospensione, con I’indicazione delle ragioni che hanno

determinato I’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori,

delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla

ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della

consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento

della sospensione. |l verbale é inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque

giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di pubblico interesse

0 particolare necessita; in tal caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 17 del

capitolato speciale d'appalto. Al di fuori dei casi previsti dal citato art. 17 e dal

successivo art. 19 c. 2 del capitolato speciale d'appalto (sospensione programmata

dalle festivita pasquali sino alla fine della stagione balneare), qualora la sospensione,

0 le sospensioni se pit di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un gquarto

della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comungue

gquando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del




contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto

alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre

i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi.

La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause della

sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine

contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di

forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei

lavori, I'esecutore € tenuto a prosequire le parti di lavoro esequibili, mentre si

provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito

verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono

iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo

che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e sufficiente I'iscrizione nel

verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali

o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla

scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i

diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto

della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del

procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,

decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale

dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &

comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito




alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo

scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi

causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante

per cause diverse da quelle di cui al'art. 108 c. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016 I'esecutore

pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, guantificato sulla base di quanto

previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

Nel caso di cui alle sospensioni programmata di cui all'art. 17 c. 2 del capitolato

speciale d'appalto sara fatto ricorso alla presa in consegna anticipata delle opere con

la procedura ed alle condizioni di cui all’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 6 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale

d’appalto (con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 58), quelli a lui

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In ogni caso si

intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

- I’'impianto, la manutenzione e I’illuminazione del cantiere;

- il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta

dei lavori;

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal

giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di regolare

esecuzione;

- I'eventuale realizzazione ed il mantenimento delle vie d’accesso al cantiere;

- il tracciamento di dettaglio dei sottoservizi stradali esistenti, unitamente a tutti i




gestori di rete dei servizi pubblici interessati;

- gli oneri per la regolazione della viabilita nelle vie di circolazione interessate dal

cantiere, compreso: installazione di idonea segnaletica stradale, di impianto

semaforico o impiego di movieri, il tutto secondo quanto previsto dal Codice della

Strada e dal relativo regolamento di attuazione;

- gli oneri per I'ottenimento delle eventuali Ordinanze per la modifica temporanea

della circolazione stradale (sensi unici alternati, divieti di circolazione, ecc...);

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di

piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- il carico, il trasposto e lo scarico ad impianto di recupero dei materiali di risulta, ivi

compresi gli oneri di conferimento;

- la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di

collaudo.

A norma di quanto specificatamente previsto nel capitolato speciale d'appalto, sono

ulteriormente a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

- la caratterizzazione (campionamento e analisi) del materiale scavato, il test di

cessione e la determinazione dell’ammissibilita presso impianto di recupero (artt. 62

c.3e 75 lett. i);

- I'esecuzione delle prove sulle lastre in pietra sintetica, eseguite secondo le norme

UNI EN 1339, compreso il rilascio dei certificati di prova da parte di laboratorio

autorizzato (artt. 58 c. 1 lett. d) e 75 lett. i);

- la conclusione, prima della sospensione dei lavori programmata (dalle festivita

pasquali sino alla fine della stagione balneare), delle lavorazioni nei Lottin. 1,2 e 3,

compresi gli oneri per la sussistenza ed il mantenimento delle condizioni per la presa

in consegna anticipata delle succitati Lotti (artt. 17 e 19 c. 2).
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L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa o

da altro tecnico abilitato, I’appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura

I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei

lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti

i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti

soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego

dei materiali.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 27.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, I’appaltatore, a garanzia dell’adempimento

delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, ha prestato la garanzia definitiva di €. .....,..

P /..) mediante polizza fideiussoria n. .......c.ccccceeevennee. rilasciata dalla

...................... , con sede legale in ....... (..), Via ........... n. .. - Agenzia di .................. (..),

in data ../..[..... L’appaltatore ha, inoltre, costituito polizza assicurativa a copertura

dei rischi di esecuzione n. ......... rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione ........... ,
con sede legale in ....... (.), Via .............. n. .. - Agenzia di ......... (.), indata .././....,
del massimale di €. ..... T GO /..), che prevede anche una garanzia di

responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per

un massimale di €. 500.000,00 (cinguecentomila/00).

ART. 8 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 per il presente appalto é prevista,
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dietro richiesta dell'appaltatore, I'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore

stimato dell'appalto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni

dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei

lavori, rilasciata dalle figure previste dal citato comma 18. L'importo della garanzia

viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al

progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. |1l

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei

lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali; sulle

somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione.

ART. 9 - CONTABILITA’ DEI LAVORI (APPALTO A MISURA)

Ai sensi del D.M. n. 49 del 07/03/2018, il direttore dei lavori € tenuto ad eseguire la

misurazione e classificazione delle lavorazioni e a conservare i documenti contabili di

cui all'art. 14 del succitato decreto, nonché a verificare i lavori e certificarli sui

suddetti documenti, curarne I’aggiornamento e verificare che vengano altresi firmati

(libretto delle misure e registro di contabilita) immediatamente dall’appaltatore.

L appaltatore ¢ invitato ad intervenire alle misurazioni, ove si rifiuti di presenziare

alle suddette misurazioni o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore

dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni i quali devono firmare i

libretti brogliacci suddetti.

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato

speciale e con le stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e
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provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

ART. 10 - INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO

Per il presente appalto non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova

applicazione I’art. 1664, primo comma del codice civile.

ART. 11 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del Codice dei contratti, le stesse

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base ai nuovi prezzi stabiliti mediante apposito

verbale di concordamento.

ART. 12 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, quando le opere, al netto della

ritenuta dello 0,50%, abbiano raggiunto un importo non inferiore ad €. 125.000,00

(centoventicinquemila/00) il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei

lavori; per il calcolo del ribasso si utilizzera la formula: [SAL x R] (dove SAL é

I’importo dello stato di avanzamento ed R ¢ il ribasso offerto).

Non potra essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra

I’importo contrattuale ed i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5,00%

(cingue per cento) dell’importo contrattuale medesimo.

Sulla base del suddetto stato di avanzamento il responsabile del procedimento rilascia

apposito certificato di pagamento; il termine per I’emissione dei certificati di

pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dell’appalto non pud superare i 45

giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento; il pagamento

andra disposto entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato stesso; il
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pagamento della rata di saldo non pud superare i 90 giorni dall’emissione del

certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; per la rata di saldo trova

applicazione I'art. 28 del capitolato speciale d‘appalto.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs.

50/2016 ed all'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 il pagamento della rata di saldo

e subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

pari all’importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di

regolare esecuzione e la sua definitiva efficacia.

La garanzia definitiva di cui all’art. 7 & svincolata secondo quanto disposto dall’art.

103 del D.L.gs. 50/2016.

ART. 13 - CONTROLLI

Relativamente al controllo sull’esecuzione dei lavori da parte dell’Amministrazione si

rimanda alle norme dettate dal capitolato speciale d’appalto.

ART. 14 - COLLAUDO DELL’OPERA

Per il collaudo dell'opera trova applicazione la Parte | - Capo 11 del capitolato

speciale d'appalto; i sensi del D.M. n. 49 del 07/03/2018, il direttore dei lavori

rilascia il certificato attestante I’avvenuta ultimazione dei lavori; il certificato di cui

all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 deve essere emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei

lavori; lo stesso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due

anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine, il collaudo si intende

tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto

entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Alla data di emissione del certificato di collaudo si procede allo svincolo della

garanzia definitiva prestata dall’appaltatore; decorso inutilmente il termine di sei
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mesi, la garanzia definitiva si estingue di diritto ai sensi dell’art. 235 del D.P.R. n.

207/2010.

ART. 15 - RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER

DIFETTI DI COSTRUZIONE.

Ai sensi dell’art. 227 del D.P.R. n. 207/2010, I’appaltatore deve demolire e rifare a

sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta esequite senza la regolare

diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la

loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. |

controlli e le verifiche esequite dall’Amministrazione nel corso dell’appalto non

escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera o

dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e

materiali gia controllati. Tali verifiche non determinano I’insorgere di alcun diritto in

capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’Amministrazione.

ART. 16 - MODI E CASI DI RICONOSCIMENTO DEI DANNI DA FORZA

MAGGIORE.

Ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 49 del 07/03/2018, qualora si verifichino danni ai

lavori causati da forza maggiore, I’appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori

nei termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto o, in difetto, entro cinque giorni

da quello dell’evento, pena decadenza dal diritto al risarcimento. L’indennizzo per i

danni é limitato all’importo dei lavori necessari per I’occorrente riparazione, valutati

ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di

materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi

d’opera. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso

la colpa dell’appaltatore o delle persone delle quali esso é tenuto a rispondere.

L’appaltatore non pud sospendere o rallentare I’esecuzione dei lavori, tranne in
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quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non

sia eseguito I’accertamento dei fatti.

ART. 17 - OSSERVANZA DI NORME

L’appaltatore si obbliga a rispettare le norme del Codice dei contratti di cui al D.Lgs.

50/2016, nelle parti ancora in vigore del D.P.R. n. 207/2010 e del capitolato generale

d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, nel D.Lgs. n. 81/2008 e

successive modifiche ed integrazioni, nonché le prescrizioni tecniche della direzione

lavori e degli eventuali uffici interessati. L’appalto, inoltre, deve essere esequito con

I’osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti nel presente contratto e nel

Capitolato, nonché delle norme del codice civile e di quelle vigenti

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato. Per tutto

guanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di

opere pubbliche ed altre disposizioni di legge in vigore. | termini e le comminatorie

contenuti nel presente contratto e nel Capitolato speciale operano in pieno diritto

senza obbligo per I’Amministrazione della costituzione in mora dell’appaltatore.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121,

122,123 e 124 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010.

ART. 18 - SUBAPPALTO

E’ fatto divieto all’appaltatore di procedere a qualsiasi subappalto, cottimo o nolo a

caldo, relativo ai lavori in oggetto, non autorizzato e non previsto nel presente

contratto; I’inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del contratto, senza

pregiudizio dell’azione penale. Previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale

nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e della Parte | - Capo 9 del capitolato

speciale d'appalto, i lavori che I’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta
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possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e

di qualificazione, nella misura massima prevista dalla normativa e con le modalita

previste dalla citata norma.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 13 del succitato art. 105 la stazione appaltante

corrispondera direttamente ai sub-contraenti (subappaltatore, cottimista, prestatore

di servizi, fornitore di beni o lavori), I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi

esequite nei sequenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;

al di fuori di tali casi non & previsto il pagamento diretto del subappaltatore a seguito

di sua richiesta.

In tutti gli altri casi I’appaltatore dovra trasmettere alla stazione appaltante, entro 20

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o

cottimisti, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno

20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni

affidate; in tale contratto, ai fini dell’autorizzazione e dei controlli in fase di

esecuzione, dovranno essere indicate le specifiche lavorazioni subappaltate ed i prezzi

praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel rispetto

dell’art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Non costituiscono comungue subappalto:

a) le forniture senza prestazione di manodopera,

b) le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo

inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000

euro e gqualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia
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superiore al 50% del contratto da affidare.

La ditta in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di subappaltare le sequenti opere:

ART. 19 - PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore prima della consegna dei lavori dovra depositare presso la stazione

appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), ove

presente;

c) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione

dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e di coordinamento.

L appaltatore & obbligato all’osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs.

81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quanto previsto nel PSC e

nel POS. | piani di sicurezza redatti formano parte integrante del presente contratto

d’appalto, anche se non materialmente allegati. L’appaltatore deve fornire

tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione gli

aggiornamenti al POS presentato ogni volta che mutino le condizioni del cantiere

oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da

parte dell’appaltatore, previa sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di

risoluzione del contratto in suo danno. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni,

comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio

“incident and injury free”.

ART. 20 - PERSONALE DIPENDENTE E C.C.N.L.

L'appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
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normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il

settore e per la zona nella quale si esequono le prestazioni; lo stesso e, altresi,

responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del

subappalto. L'appaltatore e i sui sub-contraenti sono inoltre tenuti ad osservare le

norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione, assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull’importo

netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta a garanzia dello 0,50%.

L’Amministrazione dispone il pagamento a valere sulla ritenuta suddetta di quanto

dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il

pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede

di liguidazione del conto finale ove gli enti previdenziali non abbiano comunicato

eventuali inadempienze.

L’appaltatore € responsabile dell’osservanza delle disposizioni di cui sopra da parte

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui il direttore dei

lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte

dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al

responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei

documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui

importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresi, la

contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15

(quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile

del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
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ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la stazione

appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Inoltre, al di fuori del precedente caso, quando I'esecuzione delle prestazioni ritardi

per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei

lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a

10 (dieci) giorni, entro i quali I’appaltatore deve esequire le prestazioni. Scaduto il

termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con |’appaltatore,

gualora I’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo

restando il pagamento delle penali.

L’Amministrazione inoltre si riserva la facolta di recedere dal contratto ai sensi

dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 22 - NULLITA’ DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi specifici previsti dal D.Lgs. 50/2016 per la nullita del contratto,

gualora dal controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione alla

gara emerga la non veridicita delle stesse I’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decadra dall’aggiudicazione ed il presente

contratto sara nullo.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il presente contratto non puo

essere ceduto, a pena di nullita.

ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per il presente appalto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 205

(accordo bonario), 208 (transazione), 209 (arbitrato) del D.Lgs. 50/2016, nonche gli

artt. 50 e 51 del capitolato speciale d'appalto.

Ove per la risoluzione delle controversie non si proceda all'accordo bonario,
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gualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’esecuzione del presente

contratto d’appalto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validita,

esecuzione e risoluzione, sara sottoposta a conciliazione secondo la procedura

prevista dallo Statuto — Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di

Commercio Maremma e Tirreno. La conciliazione verra condotta da un conciliatore

indipendente nominato conformemente al suddetto Statuto — Regolamento. Le parti si

impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento

giudiziale o arbitrale, e cio indipendentemente dal valore della controversia. Nel caso

in cui la conciliazione abbia esito negativo, la controversia sara definita in accordo

delle parti, in caso di mancato accordo tra le parti saranno deferite ad un Collegio

Arbitrale costituito da tre membri, uno scelto dall’Amministrazione Comunale, uno

dalla ditta ed un terzo dal Presidente del Tribunale di Grosseto. Il Collegio Arbitrale

giudichera secondo le regole di diritto.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, questa Amministrazione informa |’appaltatore che

trattera i dati del presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e

per I’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 26 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO

Si da atto che lo schema di questo contratto e stato approvato con Determinazione n.

. del ./.1.....

ART. 27 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese, inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti al presente contratto, ivi

comprese guelle per il bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od

eccettuata sono a completo carico dell’Impresa appaltatrice, che le assume senza

diritto di rivalsa. Il presente atto & soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972
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ed al D.P.R. 131/1986 e s.m.i. e pertanto si chiede che la registrazione avvenga a

tassa fissa. L’imposta di bollo & stata assolta, in modo virtuale in base

all'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Grosseto prot.

2013/17537 del 12/06/2013, mediante versamento effettuato tramite modello F24

acquisito agli atti con prot. n. .... del ../../.....

ART. 28 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Del presente contratto le Parti richiedono all’Ufficio delle Entrate la registrazione a

tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/86, essendo le prestazioni relative

soggette a regime tributario 1.V.A.

ART. 29 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’ appaltatore dichiara di avere domicilio in .................. (), Via e, n. .. edi

eleggere, agli effetti del presente atto, domicilio in Castiglione della Pescaia (GR)

presso la Sede Municipale.

ART. 30 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati

mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso

Istituti Bancari o presso la Societd Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 3 della

Legge n. 136/2010: ..ccoooiiiiiiiiiiicne , Agenzia di .o (..), I1BAN:

............................ L’appaltatore ha comunicato a questa stazione appaltante, gli

estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra e, nello stesso termine,

le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso: Sig.

............... ,hatoa ......il ././J...,CF. .............; SiQ. e, nato a e (L)

Jodoy CF

E’ fatto obbligo all’Appaltatore, pena la nullitd assoluta del presente contratto, di

osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilita dei flussi

22




finanziari di cui all” articolo 3 della succitata Legge n. 136/2010;

La clausola risolutiva di cui sopra sara avviata in tutti i casi in cui le transazioni

siano state esequite senza avvalersi del conto corrente dedicato all’appalto

comunicato all’Amministrazione. 11 Codice Unico del Progetto (CUP) ed il Codice

identificativo Gara (CIG) dell’appalto oggetto del presente contratto sono i sequenti:

CUP: G94E16000160004 - CIG. ...........

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, i documenti fiscali emessi

dall’appaltatore, ai fini dell’ottenimento del pagamento, dovranno obbligatoriamente

riportare sia il CUP che il CIG sopra indicati.

ART. 31 - FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1 commi da 209 a 2014 della L.

244/2007 (legge finanziaria 2008), al D.M. 55/2013 ed all'art. 25 del D.L. 66/2014,

cosi come convertito nella L. 89/2014, dal 31 marzo 2015 vige I’obbligo della fattura

elettronica per le Amministrazioni Locali che non potranno pertanto da tale data

accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.

Le fatture elettroniche, oltre che i dati previsti dall'art. 42 del succitato D.L. 66/2014

(CIG, estremi dell'impegno spesa, ecc...), dovranno contenere obbligatoriamente

anche il Codice univoco ufficio "FE2H70" (codice IPA Ente "c_¢310", denominazione

IPA Ente "Comune di Castiglione della Pescaia”, denominazione IPA ufficio

“Ufficio_LLPP").

ART. 32 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL

DIPENDENTE PUBBLICO (D.P.R. 16.04.2013 N. 62 ART.2, COMMA 3).

L appaltatore si obbliga al rispetto delle disposizioni del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, in

guanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal citato D.P.R. costituisce

causa di risoluzione del contratto. Si obbliga, altresi, al rispetto del codice di
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comportamento integrativo di Castiglione della Pescaia, in quanto compatibile.

ART. 33 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per guanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le

disposizioni contenute sia nel Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, che nelle

parti ancora in vigore del D.P.R. n. 207/2010 e del capitolato generale d’appalto

approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145. Dette disposizioni si sostituiscono di

diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

lo sottoscritto Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite

come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto redatto su supporto informatico non

modificabile il quale ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le

guali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alle

loro volonta liberamente manifestatami secondo la legge, confermandolo pertanto in

ogni sua parte.

Questo atto € stato predisposto su supporto informatico da persona di mia fiducia,

sotto la mia direzione e vigilanza su pagine .., e quanto fin qui della presente e viene

sottoscritto in forma digitale.

L'IMPRESA ......c.cccoovvviiiee 2 SIQ. i

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI: .....................

IL SEGRETARIO COMUNALE: Dott. .......cceneee.
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