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PARTE PRIMA — DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CAPO 1. NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, 'oggetto dell’appalto consiste
nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dellintervento denominato
“‘Riqualificazione di Via Roma (lungomare di Ponente) con la realizzazione di una pista ciclabile —
Castiglione della Pescaia”.

2. Descrizione sommaria: il progetto consta di interventi finalizzati alla scarifica dell’attuale
pavimentazione in conglomerato bituminoso ed alla sua sostituzione con nuova pavimentazione in pietra
naturale e sintetica, compresi interventi di predisposizione di canalizzazioni (per acquedotto e pubblica
illuminazione) ed adeguamento del sistema fognario acque bianche e nere.

3. Sono compresi nell’'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza dei luoghi ed al futuro cantiere nonché alle condizioni di esecuzione dei lavori in
concomitanza dell’attivita scolastica.

4. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono
stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP) Codice identificativo della gara (CIG)
G94E16000160004

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed
integrazioni; (Avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016) - Decreto “Correttivo” 19.04.2017 n.
56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.2017) - Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.l. n. 302 del 29.12.2017) - Decreto
“Semplificazioni” 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.l. n. 290 del 14.12.2018) - Decreto “Shlocca Cantieri” 18.04.2019
n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019), convertito dalla legge 14/06/2019 n. 55);

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti
della sua applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in
via transitoria fino al’emanazione delle linee guida dellANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice
dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora
'appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione
appaltante si intende I'’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque
denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;
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f)  Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai
sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei
contratti;

h) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore
dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta
di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

i)  DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei
contratti;

) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma
1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera
g), del Decreto n. 81 del 2001;

o) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del
lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei
contratti all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere ['Appaltatore per
'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dellimpresa, connessedirettamente
alla propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni,
nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel
POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nhonché
all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e
ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al
Capo 4 dell’'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della
sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli
89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. Limporto dell’appalto posto a base dellaffidamento ammonta ad euro 1.219.889,11 (euro
unmilioneduecentodiciannovemilaottocentoottantanove e centesimi undici) come illustrato nella
seguente tabella:

Descrizione importo A misura A corpo TOTALE
a) [Importo esecuzione lavori (L) € 1.187.465,61 € 1.187.465.61
b) [Oneri di sicurezza da PSC (OS) € 32.423,50 €32.423,50
c) |[IMPORTO TOTALE (a+b) €1.219.889,11 €1.219.889,11
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2. Il solo importo contrattuale relativo alle opere sara costituito dalla somma dei seguenti importi,
riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo a), della colonna «TOTALE», al netto del ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo b), della colonna « TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come
segue:

Descrizione importo Soggetti aribasso NON soggetti a

ribasso

1 Lavori (L) — Colonna (TOTALE)
2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) —
Colonna (TOTALE)

€ 1.187.465,61

€ 32.423,50

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei
contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale,
rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «c) —
IMPORTO TOTALE (a+b)» e dell'ultima colonna « TOTALE».

5. Allinterno dellimporto dei lavori di cui al rigo a) della tabella del comma 1, sono stimate le seguenti
incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva
dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali): valutato
analiticamente (in via presuntiva) in euro 184.788,86 (15,148%);

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza (presunta) dell’1,50%;
c) incidenza delle spese generali (SG): 15,00%;
d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10,00%.

6. Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo
26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali
indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato interamente "a misura" ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del
Codice dei contratti e degliarticoli43,commia7, del Regolamentogenerale.

2. Limporto del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal
presente capitolato.

(per appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale)

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole
quantita eseguite.

(oppure, in alternativa, per appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari)

4. | prezzi unitari offerti dall’'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da
intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantita
eseguite.

5. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
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eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi dell’'articolo 106 del Codice dei contratti.

6. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente
capitolato.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato A al
predetto Regolamentogenerale,i lavorisono classificatinelle seguenticategorie:

a) CATEGORIA PREVALENTE (categoria unica)

CAT/CL Descrizione Importo Importo (in lettere)
(in cifre)
OG3/1ll [Strade,autostrade,ponti, € 1.219.889,11 | Un milione duecentodiciannovemila
\Viadotti. etc. ottocentoottantanove e centesimi undici.

b) ALTRE CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI (a qualificazione obbligatoria)
Nessuna.

2. L’appalto non contempla lavori per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i
requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Il bando di gara precisa se il prezzo piu basso & determinato mediante ribasso sull'elenco  prezzi
posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

4. La Provincia si riserva il diritto insindacabile, senza che I'impresa possa sollevare eccezioni di sorta,
di affidare ulteriori lavori e/o prestazioni di lavori di qualsiasi tipo ed importo ad altre Imprese, cosi come
di effettuare direttamente la fornitura di componenti ed apparecchiature impiantistiche, con obbligo — in
questo caso - per I'appaltatore di provvedere alla loro collocazione in opera.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 € 9, 161, comma 16 e 184
del Regolamento generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente
tabella:

N. Descrizione dgruppi (e sottogruppi) di lavorazioni omogenee in Euro in %

1 | Conferimento rifiuti a discarica 23.940,44 2,016
2 | Movimentazione di materie sciolte e terrose, detriti, ecc, 21.603,78 1,819
3 Scavi e riempimenti - Demolizioni 23.890,77 2,012
4 | C.l.s. cementizio 112.364,05 9,463
5 | Rete elettrosaldata per armatura cls 76.766,30 6,465
6 | Pavimentazione in pietra artificiale 708.899,04 59,698
7 | Pavimentazione in pietra naturale 66.536,95 5,603
8 | Cordonato in pietra naturale e cordoli di fondazione in cls 10.068,05 0,844
9 | Demolizione di sottofondo stradale 54.119,14 4,558
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2.

10 | Tubazioni in PVC per fognatura 18.773,80 1,581
11 | Pozzetti prefabbricati per fognatura 13.423,54 1,130
12 | Rialzamento pozzetti esistenti 5.996,90 0,505
12 | Fresatura di pavimentazione stradale 35.510,21 3,990
13 | Griglie e chiusini in ghisa 7.862,60 0,662
14 | Pulizia incrostazioni e verniciature 7.709,94 0,649
A Totale lavoria MISURA | 1.187.495,61 | 100,000
B | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- llluminazione di sicurezza 1.550,00 4,780
- box di cantiere e impianto idrico 2.650,00 8,173
- recinzioni e segnaletica 20.480,00 63,164
- armatura scavi 1.035,00 3,192
- attrezzature antincendio 200,00 0,617
- - andatoie e passerelle 2.758,50 8,508
- riunioni di coordinamento 500,00 1,542
- ricerca line interrate 500,00 1,542
- stoccaggio materie di rifiuto e taglio piante 2.750,00 8,482
Totale oneri di sicurezza A CORPO 32.423,50 | 100,000
C TOTALE IMPORTO LAVORI (sommadi A+ B) | 1.219.889,11

contabile ai sensi dell’articolo 23.

Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, interzoluogo quelle dimaggior dettaglioeinfine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e
I'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara,
retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non incontrasto conil presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivicompresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la eventuale perizia geologica, come
elencati nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo commas3;

d) lelenco deiprezzi unitaricome definito all'articolo 3 e la eventuale lista offerta dall'impresa;

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se
accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) iIPOS;

g) ilcronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

i) il Piano di qualitd di costruzione e installazione di cui allarticolo 19, comma 4, redatto
dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 43, comma4, del Regolamento generale;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) ildecreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Nonfanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto
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dall’articolo 3, comma3;

c) lequantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla Lista per l'offerta predisposta dalla Stazione appaltante compilata
dall'appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte
le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto col RUP, consentono I'immediata esecuzione deilavori.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

1. In caso di fallimento dellappaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei
contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri
interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma,
ove ammissibile, 'applicabilita della disciplina speciale di cuialmedesimo articolo 110, commi 3, 4,5 e 6.

2. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei
contratti.

3. Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice
deicontratti, € sempre ammesso il recesso di una o pill imprese raggruppate esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguatiailavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un
requisito di partecipazione allagara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

4, L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
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personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma
3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto dimandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemidiimpianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati graficidelprogetto esecutivoe nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del
Regolamentogenerale e gliarticoli16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformial d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni», aggiornate con D. M. Infrastrutture e
Trasporti del 17 gennaio 2018 (Suppl. Ord. n. 8 alla G.U. 20/02/2008 n. 42).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. Intutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta siintendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, siintendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computatiin conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971,n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna ed inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la
DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i
termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il
termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione
definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una
nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se € indetta una nuova procedura per 'affidamento
del completamento dei lavori, 'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

3. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e
comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente
imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali 0 cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico
che é destinata a soddisfare.

4. 1l RUP accerta 'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del
verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di
consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna &
inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5 L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in
alternativa, I'attestazione di liberatoria circa I'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del
sito interessato, rilasciata dall’autorita militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile
1946, n. 320, in quanto applicabile. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei
lavori comporta:

a) la sospensione immediata dei lavori;

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell'importo stimato delle
opere di bonifica bellica necessarie;

c) lacquisizione del parere vincolante dell’autorita militare competente in merito alle specifiche regole
tecniche da osservare, con 'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette
autorita;

d) lavvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di
impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta
nell’Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82,
nella categoria B.TER in classifica d’'importo adeguata. Se I'appaltatore € in possesso della predetta
iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto
compatibile, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 106, comma
1, lettera c), del Codice dei contratti.

6. L'appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica
definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei
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contratti, con la quale & accertata I'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono
imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei
rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

5. Poiché i lavori compresi nell’appalto risultano molto estesi, la Stazione Appaltante potra disporre — a
suo insindacabile giudizio — anche la loro consegna in tempi successivi secondo |a ripartizione spaziale
prevista dagli elaborati grafici e dal cronoprogramma facenti parte del progetto esecutivo, con verbali
parziali, senza che per questo 'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarne motivi per richiedere
maggiori compensi od indennizzi. In questo caso la data legale della consegna dei lavori, per tutti gli
effetti di legge e regolamenti, anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, sara quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale e I'appaltatore sara tenuto a presentare il proprio programma di
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree individuate e

disponibili.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giorni 272
(duecentosettantadue) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni
climatiche.

3. L’'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’'utilizzazione, prima della
fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all'articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

Art. 15. Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno
45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata oltre il termine di cui al
comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza dellatardivita.

3. La richiesta e presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal
proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente |l
parere della DL.

4, La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della richiesta. Il RUP pud prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10
(dieci) giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere della DL se
questo é difforme dalle conclusioni delRUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi
casi se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha
effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della
richiesta.
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Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
specialiche impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente aregola d’arte, laDL d’ufficio o
su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale
sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo
38, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢), comma 2 e diverse da quelle di
cui e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui
al presentearticolo.

2. llverbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l'adeguata motivazione a cura della DL;

c) leventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal
suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da perriconosciuto e
accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107,
comma4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

4. Inognicaso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si
sia formata 'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al RUP, se il predetto verbale gli € stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e |l
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’'accertata durata
della sospensione. |l verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP;
esso é efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.

6. Aisensidellarticolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu
di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
dall’'articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondoil programma esecutivo deilavoridicuiall’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1. I RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; l'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data
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di emissione.

2. Tra le cause di “particolare necessita” € ricompresa quella di disporre per la fruizione pubblica, in
tutto od in parte, delle aree interessate dai lavori in particolari periodi stagionali — ad esempio quelli in cui
ricadono festivita locali (religiose e civili), festivita pasquali e la stagione balneare (giugno, luglio ed
agosto) — durante i quali sono prevedibili_elevati afflussi turistici che fanno ritenere inopportuno ed
inconciliabile con le essigenze dell'utenza e per motivi di incolumta pubblica, il permanere di aree in cui
si svolgono attivita lavorative.

In questi casi, I'Impresa & obbligata a non iniziare alcuna lavorazione e/o a dare finiti i lavori in particolari
“sezioni” del lungomare che sono definite dal cronoprogramma dei lavori (lotti) o con ordine di servizio
del direttore dei lavori, in modo che in esse, rese libere da ingombri ed intralci, sia possibile lo
svolgimento delle attivita economiche, turistiche, balneari, ecc. a cui sono destinate.

In_ questa fattispecie, sara fatto ricorso alla presa in consegna anticipata delle opere con la procedura ed
alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

3. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospension e dei lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si
applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) - in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla
segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) - peritempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti
di cui all’articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni
mille) dellimporto contrattuale. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in piu parti
frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o piu d’'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica in
proporzione ai rispettivi importi.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che nonabbia effettuato gliadempimenti prescrittidall’articolo 13, comma4;

c) nellaripresadeilavoriseguente unverbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL

d) nelrispetto dei terminiimposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito
allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo di cui all’articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), &€ applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie diritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della
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DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla
base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede
di redazione del certificato di cui all’articolo 56.

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione delcontratto.

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

1. Ai sensi dell’'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale e dell’art. 1, lettera f) del D.M. n.
49/2018, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque entro 10 giorni dalla consegna
dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciataiil
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. |l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o
participate dalla Stazione appaltante o soggetti titolati di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie della responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degliimpianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
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funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o
espressamente approvati daquesta;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque

previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

fy le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né iritardi o gliinadempimenti degli stessi soggetti;

g) leeventualivertenze acarattere aziendale tral'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo14del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesimalecauseimputabiliadetteditte,impreseofornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui
all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori
superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione
della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4,
del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo
dei lavori e il termine assegnato dalla D.L. per compiere i lavori con la messa in mora di cui al c. 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. Non sono previsti lavori valutati a corpo.

Art. 23. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della
tabella di cui all’articolo 5, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui
all’elenco allegato al presente capitolato, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di
contratto & effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi
dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della
loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al
comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,
sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi
dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinate all'interno delle analisi dei prezzi unitary integranti il progetto a base di
gara, in presenza di analisi.

c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a)
e b).

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.

Pag. 20 di 131



RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CASTIGLIONE

DELLA PESCAIA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma, a
titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del’importo del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento
degli interessi corrispettivia norma dell’articolo 1282 codice civile.

2. L’anticipazione & revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in
tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, I'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla
prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato delll.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia sara ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
c) lagaranziadeve essere prestata mediante presentazione di atto difideiussione rilasciato da una banca
o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31 «Regolamento
con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103,
comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» (GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl.
Ordinario n. 16 [in vigore dal 25-4-2018]), in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3
allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989.

5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca
dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie
prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore ad euro 125.000,00 (centoventicinqguemila/00)
al netto delle ritenute di legge, secondo quanto risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di
avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

2. La somma ammessa al pagamento & costituita dallimporto progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2,
comma 3;

b) incrementato della quota relativa deglioneri di sicurezza previsti nella tabella dicuiall’articolo 5, colonna
0sS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5,
secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto del’importo dell’eventuale anticipazione del Prezzo contratuale.
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3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con l'indicazione
della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento
generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui
alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento € operata la ritenuta
per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
limporto del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione
dell’'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cuial comma 1.

6. Inderoga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al
95,00% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento
per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta
percentuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5,00% (cinque per cento) dell'importo
contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori &€ contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente
adeguatoinbase all'importo degli attidi sottomissione approvati.

7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere I'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi
determinati a corpo e quelli determinati a misura.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. 1l conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale € accertato e proposto
'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
subordinata al’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se
lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come
da lui definitivamente accettato. [l RUP formula in ogni caso una sua relazione alcontofinale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, commaZ2, alnetto deipagamenti gia
effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, &€ pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta
emissione del certificato di cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi
dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. |l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5.  Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a
condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6,
del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A. all’aliquota di
legge, maggioratoaltresideltassolegalediinteresse applicatoal periododidue anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
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certificato di cui all’articolo 56;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato
o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31 «Regolamento con cui si adottano gli schemi di
contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» (GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16 [in vigore dal
25-4-2018]), in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto;

d) Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro)
mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

6. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili
nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

7. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara
avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la
pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sara stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per
coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati
nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei
loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmettera al responsabile
del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami
eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento invitera I'esecutore a soddisfare i crediti da lui
riconosciuti e quindi rimettera al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati,
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute
tacitazioni.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura
fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, compresi CUP e CIG e ogni altra
indicazione di rito ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve
essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario
incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi
I'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima mensilita utile.

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge
n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno allimporto da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza &
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
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subappaltatori o dei soggetti titolari di subappailti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente Ila
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per | primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’'appaltatore gliinteressi legali per i primi 30
(trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. Incaso diritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma
4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori
nella misura pari al Tasso B.C.E.di riferimento di cui all’articolo 5,comma 2,del decreto legislativo n. 231
del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. FE’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o |l
titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere
il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della
predetta costituzione inmora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma
3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori
nella misura di cui al comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a
quanto previsto dal comma1, le variazioni di Prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, sullabase dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al 10% (dieci
per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle
seguenti condizioni:

a) le compensazioniin aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

- a1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

« a2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa destinazione;

« a3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
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c) la compensazione €& determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il
10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla
DL nell’anno precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della
parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta
che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura
della DL se non & ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;

3. Lacompensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui
al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto
alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’vietatala cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che |l
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia provvisoria

1. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la
mancata sottoscrizione del contratto dopo [Il'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed & svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.

2. La garanzia provvisoria € pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto
forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere I'importo della garanzia
proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso
connesso, la stazione appaltante pud motivatamente ridurre I'importo della cauzione sino all’1 per cento
ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a) del Codice, & facolta della stazione appaltante non richiedere taligaranzie.

3. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della
garanzia ¢ fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

4. Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od
assicurativa, e dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione
dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la
cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o
minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che I'offerta
sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel
corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta I'aggiudicazione.

5. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, I'offerta dovra
essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui
agli articoli 103 e 104, qualora I'offerente risultasse affidatario.

6. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.

7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, & ridotto secondo
le modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/MEC 17000 la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della seie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas
ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione & applicata nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

8. Per fruire delle citate riduzioni I'operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta, il possesso
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Art. 35. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell’'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia definitiva a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se il
ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al
20% (venti per cento), I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

2. La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o
assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del
Codice dei contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. sviluppo economic n. 31 del
19/01/2018, n.31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto,
integrata dalla clausola esplicita dirinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in
conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia & progressivamente svincolata a misura delllavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &€ automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestantil'avvenuta esecuzione.

4. Lagaranzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed
€ svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e I'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie orestituzioni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di
proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi
1 e 3se, incorso d’opera, &€ stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanziapudessere
ridottaincasodiriduzionedegliimporticontrattuali, mentrenoné integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dal’'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

8. Aisensidell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

Art. 36. Riduzione della garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del
Codice dei contratti, I'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 35 é ridotto:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1,
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lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore
IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da
ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF
(International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla
lettera

a) che é cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti:

a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il
beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito
richiesto all'impresa aggiudicataria.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 &€ comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso
del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere,
non & tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i
quali & sufficiente I'attestazione SOA in classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi dellarticolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data
prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i danni dalla stessa subiti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione
dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’'articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di cui all’articolo 56 per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo
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la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui
all'articolo 56. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 31 del 19/01/2018.

3. La polizza di assicurazione di che trattasi deve:

a. prevedere una somma assicurata pari all'importo contrattuale;

b. prevedere una responsabilita civile per danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori con il
massimale pari a €. 500.000,00 (cinquecentomila);

e dovra essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

5. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5,
del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di
tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di
tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative
“pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

6. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al
comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo
la data dell’emissione del certificato di cui all’articolo 56; a tale scopo:

a) Il'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al
d.m. n. 31 del 19/01/2018, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) [lassicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo di
esecuzione;

c) lassicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste
tra gli obblighi del contratto d’appalto.

7. Secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 6, del Codice il pagamento della rata di saldo &
subordinato alla costituzione da parte dell’appaltatore di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e
I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Fermirestandoilimiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante siriservala facolta
di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a
conguaglio deilavorieseguitiin pitoinmeno conl'osservanzadelle prescrizionied entro i limiti stabiliti di un
quinto in pit o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei
contratti. Oltre tale limite 'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dellopera o della prestazione oggetto della
contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali
richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e),
non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto stipulato e
purché non essenziali o sostanzialiai sensidell’articolo 106, comma4, del Codice dei contratti.

4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non & alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dellimporto contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o
I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f)  non siano imputabili ad errori od omission progettuali di cui all’articolo 39.

5. Nel caso di cui al comma 4 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o
aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e
coniconseguentiadempimentidicuiall’articolo44, nonchél'adeguamentodei POSdi cui all’articolo 45.

7. Incasodimodifiche eccedentile condizionidicuiaicommi3e4,trovaapplicazione l'articolo 54, c. 1.

8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione,
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se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura
strettamente indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori 'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell’ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non
riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo
accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare
I'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di
gara. |l relativo risparmio di spesa costituisce economia per meta costituisce economia a favore della
Stazione appaltante e per meta & riconosciuto all’appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle
carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico
eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede
alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢€ invitato I'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di
progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od
omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trovaapplicazione la disciplina di cui all'articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

2. Setraiprezzidicuiall’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi peri lavori e
le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti
e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

b) ragguagliandoli a quelli dilavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento quelli vigenti nel territorio dive si eseguono i lavori,
in assenza di questi dei territori vicini seguendo I'ordine di priorita rispetto alla vicinanza; in presenza di
pezzi contemplati in pit prezziari, sono considerati quelli medi.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi
sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita
dei lavori.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’'ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del
contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della
stipula delcontratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edilj;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale,
numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) iIDURC, ai sensidell'articolo 53, comma 2;

e) ildocumento divalutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, letteraa), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata
secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi
aggiornamenti;

f)  una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e
del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del
2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi
dell’articolo 45.

3. Gliadempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo
45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori
direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei
contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tuttele
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma
2, lettera d), del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma1, lettera i), del
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Decreto n.81 € individuate nella mandataria, come risultante dall’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se 'appaltatore € un consorzio
ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto
del consorzio;

f)  dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, limpresa affidataria comunica alla
Stazione appaltantegliopportuniattididelegadicuiall’articolo 16 deldecretolegislativon.81 del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n.81 del 2008, I'appaltatore &
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nellosservanza delle
disposizioni degli articolida 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXI, XXXI, XXXIV, XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni dicuialcomma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
pianiperlariduzione delrumore,inrelazioneal personale e alleattrezzature utilizzate.

3. L’'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L’appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all'articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 0 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento non & un elaborato obbligatorio in fase progettuale.
L’'impresa appaltatrice dovra redigere il Proprio Piano Sostitutivo di sicurezza.

Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario redigere il PSC, I'appaltatore & obbligato ad osservare
scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2,
allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativodeicostiperlasicurezzadicui al punto 4
dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolatospeciale.

2. L’obbligo dicuial comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.
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c) Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di
subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del
Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore
perlasicurezzainfase diesecuzione deve provvedere tempestivamente:

d) adadeguare il PSC, se necessario;

e) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinator per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) neicasidicuial comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. || POS, redatto ai sensi dell’articolo 131,
commaz2, letterac), delCodice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, letterah), del Decreton. 81 del 2008 e
del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. 1l POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, periltramite dell’appaltatore, prima dell’inizio deilavori periquali esso é redatto.

3. Aisensidell’articolo 131 del Codice dei contratti 'appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle
imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
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speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova
applicazione quanto previstodall'articolo41, comma4.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli
operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi
di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificitd delle singole imprese e delle
singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato | al decreto
interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce
piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n.81
del 2008, con particolare riguardoalle circostanze e agliadempimentidescritti agli articolida 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore
e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo
incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe alconsorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione deilavori.

4. I PSCe il POS (0 i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa dirisoluzione del contratto.

5. Aisensidellarticolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile
conisubappaltatori per gliadempimenti, da parte di questo ultimo, degliobblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. 1l subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del
Codice dei contratti, € ammesso nel limite che sara previsto nei documenti di gara, ma _comunque
massimo del 40% (quaranta per cento) in termini economici, dell’importo totale dei lavori.

2. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del
d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto
non puod superare il 30 per cento dellimporto delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso. (Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice
le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo
OG o OS di seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18-B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

OS 32 - strutture in legno.)

In ogni caso gli importi di tutti i lavori oggetto di subappalto concorrono al raggiungimento del previsto
limite complessivo dell'importo totale dei lavori; pertanto:

1) in nessun caso possono essere subappaltati lavori eccedenti tale limite percentuale complessivo;

2) non possono essere subappaltati lavori il cui importo, sommato ai lavori o alle parti di lavori
obbligatoriamente da subappaltare per carenza di qualificazione eccedono la stessa percentuale.

3. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che lappaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo, nel’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla
documentazione di gara; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo & vietato e non pu0 essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente
rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
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- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all'articolo 83 del Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo
105, comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in
caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore &€ in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se limporto del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata
mediante acquisizione dell’'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto € vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice
€ accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

4. |l subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) lautorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, per i lavori
e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dal’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al
20% (venti per cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia
soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
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alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei
medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dellosservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni resenell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato
speciale;

6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

7. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni diammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da
sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai
sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti & considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti
sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.
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6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del
presente Capitolato speciale non & considerato subappalto 'affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con lindicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in
relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in
base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105,
comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante
provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro
esegquiti:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) surichiesta del subappaltatore.

2. L’'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque
entro 20 (venti) giorni dal’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che
indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata
di pagamento. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) allacquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

e) ladocumentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai
sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di
saldo fino a che 'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) limporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47,
comma 4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c) [lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine
della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b),
numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato

«B» al predetto Regolamento generale.

5. Aisensidell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilitd solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma
5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la
Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e
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concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comunque e in
ogni caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, ai termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo
dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) allassenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) allallegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’'assenza di una o piu d’'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso
formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche
con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UEFICIO

Art. 50. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito delliscrizione di riserve
sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo
contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP
deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso
d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento
della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto
aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

3. I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, pu0 richiedere alla Camera
arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’'oggetto
del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici)
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso. La proposta & formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP
non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

3. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni
dal suo ricevimento, I'accordo bonario &€ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo
ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile
decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51.

4. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%
(quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non
risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all’'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma
scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di
200.000 euro, & necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza,
del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il
RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una
proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
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7. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione
del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, &
esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto & devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione
appaltante.

2. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese
di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso deilavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente ilcontratto nazionale dilavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono ilavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) €& obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai
sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne
la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera
dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono

Pag. 42 di 131



RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CASTIGLIONE

DELLA PESCAIA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito
della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato dicuiall’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. IIDURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata allaccertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per
qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC ¢& richiesto e presentato alla Stazione
appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore
a 120 (centoventi) giorni dal’adempimento di cui alcomma 1.

3. Aisensidellarticolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC
€ richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale
termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

4. Aisensidell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, dellalegge n. 98 del 2013,
in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme
che hanno determinato I'irregolarita, se tale ammontare nonrisulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sullarata di saldo di cuiagliarticoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede allaliquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la
decadenza dell’autorizzazione alsubappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto, nei seguenti casi:
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a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106,
comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice
dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere
il contratto con provvedimento motivato, oltre a icasi di cuiall’articolo21, nei seguenticasi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei terminiimposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifestaincapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il
contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) nonrispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o del’lA.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero 'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia
antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata
in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) lanullitaassoluta, ai sensidell’articolo 3, comma 8, primo periodo, dellalegge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nelcontratto, delle disposizioniinmateria ditracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, fatte salve le misurestraordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei
contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante & comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo
rispetto alladozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale
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indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
Alladatacomunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenzadei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere,
noncheé, nel caso di esecuzione d’ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e
alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del-
I'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ilavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, allimpresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in
caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) [l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta;

3) leventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli
84,comma 4, 0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o
comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del
decreto legislative n.159 del 2011 non operano nei confronti delle alter imprese partecipanti se la
predetta impresa & estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del
prefetto.

7. 1l contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellimporto del
contrattooriginario.

Pag. 45 di 131



RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CASTIGLIONE

DELLA PESCAIA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione
dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuera i necessari accertamenti in contraddittorio
con l'esecutore, elaborera tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo inviera al RUP, il
quale ne rilascera copia conforme all’esecutore.

2. |l certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potra prevedere I'assegnazione di un
termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sul’uso e sulla
funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornira all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmettera
allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;

b) assistera i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esaminera e approvera il programma delle prove di collaudo € messa in servizio degli impianti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 56 da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56.

Art. 56. Termini per I’accertamento della regolare esecuzione

1. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con
qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita,
competenza e professionalita, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

2. Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud essere elevato sino ad un
anno. |l certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché ['atto
formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. | termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le
disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i
mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutore
quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel
caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che sia
provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito
dell'esecutore.

5. Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso
d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un’accertamento progressivo della regolare
esecuzione dei lavori. In particolare, sara necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante
I'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o

Pag. 46 di 131



RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CASTIGLIONE

DELLA PESCAIA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno
essere invitati I'esecutore ed il direttore dei lavori, sara redatto apposito verbale.

6. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo
prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; |l
certificato di collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia completamente e
regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore,
I'organo di collaudo disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.

8. La data di emissione del certificato di collaudo costituira riferimento temporale essenziale per i
seguenti elementi:

a) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

b) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016,
dalla data di consegna dei lavori, 0 comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato;

c) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi che
I'esecutore dei lavori € obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del d.Igs. n.
50/2016, per la durata di dieci anni.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel
diverso termine assegnato dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’'appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. L’appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero
essere arrecati alle opere stesse.

4, La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore ai
termini di contratto;

d) lesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo
semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato
e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato;

f) il mantenimento, fino al’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti sud- detti devono essere ripristinati
a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione
dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle
quali, come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che
per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e
le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
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i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di
qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali,
dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di DL e assistenza;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) laconsegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere
e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) ladozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso ['ufficio
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) lottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1°marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo accertamento di cui all’articolo 56;

X) larichiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) Tlinstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita
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cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale
e con il coordinatore della sicurezza;

z) Tlinstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell’'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa del mezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia la disponibilita.

3. L’appaltatore é tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore ad opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile
determinata con le modalita di cui all’articolo 24, comma 3.

5. L'appaltatore & altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;

c) aconsegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante
fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

6. L’appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice
richiesta della DL, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa DL.

7. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni
di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a
richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell'lambiente 06 giugno 2012 (in
G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte
integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in

Pag. 50 di 131



RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CASTIGLIONE

DELLA PESCAIA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di
fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti
standard, gli standard, I'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzionedell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi
lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro
del’ambiente 6 giugno2012.

5. Laviolazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui aicommi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e
non utili alla Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell’'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

5. FE’fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’articolo 61.
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Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del Ministero del’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi
provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni dei
lavori e delle opere previste in progetto, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le
caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante
I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle
tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. | manufatti e i beni di cui al comma 1, vengono principalmente individuati nel seguente elenco,
suscettibile di integrazione in fase di esecuzione:

e corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

e strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;

e recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e letto di posa tubazioni, ricolmo di trincee di posa sottoservizi, sottofondazioni pacchetto stradale
(specie con fresato di bitume proveniente dallo stesso sito);

e strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

e calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-
2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L’appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali
riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER,
quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui
agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.

Art. 62. Terre erocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero
dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto
del ministero dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell’appaltatore il
trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresii casi in cui terre e
rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184,
comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del
medesimoarticolo.

3. E’ a carico dell’appaltatore la caratterizzazione (campionamento e analisi) del
materiale scavato, il test di cessione, la determinazione dell’lammissibilitd presso
impianto di recupero

4. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
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sospensione deilavori e fino alla presain consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm.100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo
12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. |l cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle
condizioni ivi riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «C».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

2. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’'aggiudicazione definitiva per
motivi diversidalle graviviolazionidicuialcomma 1, troval'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010.

3.  Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui
agliarticoli29,commiie 2,e 30, e perlarichiestadirisoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.

2. Tuttii movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) ipagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori
e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere d’ importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
I'obbligo di documentazione della spesa.
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4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 dellalegge n. 136 del 2010:

a) laviolazionedelle prescrizionidicuialcomma 2, letteraa), costituisce causadirisoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), od ai commi 3 e 4, se reiterata per
piudiuna volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b),
del presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighidi tracciabilitd finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
allintervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli
senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto
legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti
da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per
'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo
87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli
96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione & sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 68. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16- ter del
decreto legislative n.165/2001 edall’articolo 21 deldecretolegislativon.39del 2013.

2. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato infine, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento
approvato cond.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2,
comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Aisensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono
a carico dell’appaltatore senza diritto dirivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del
Codice deicontratti:
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a) le spese contrattuali;

b) letasseeglialtrioneriperl'ottenimento ditutte le licenze tecniche occorrentiperl’esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto;

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di cui all’articolo 56.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle furniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla legge;
tutti gliimporti citati nel presente Capitolato speciale siintendono |.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA — SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
TECNICHE PER MATERIALI E LAVORAZIONI

Titolo 1° - Qualita e provenienza dei imaterial

CAPITOLO 1 — ASPETTI GENERALI

Art. 70. Norme generali — Qualita, impiego, accettazione dei materiali

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che I|'Appaltatore riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, e possono essere messi
in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

Resta sempre all'lmpresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti durante I'esecuzione
dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche
prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori.

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione
di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso
riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e
impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di
quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli
16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate
nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente
n.203/2003.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
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Art. 71. Materiali in genere

Tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, qualunque sia la loro provenienza, saranno della
migliore qualita e si intenderanno accettati solamente quando, a giudizio insindacabile della Direzione
dei Lavori, saranno riconosciuti idonei. Salvo speciali prescrizioni essi dovranno provenire da cave,
fabbriche, depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura dell'appaltatore il quale non potra quindi accampare
alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, ecc. i materiali
non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed esso fosse quindi
obbligato a ricorrere ad altre cave in localita diverse od a diverse provenienze, intendendosi che anche in
tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco come pure le prescrizioni relative alle qualita
dei materiali.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione c/o certificazione.

Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato
Generale e, per la scelta ed accettazione dei materiali stessi, saranno, a seconda dei casi, applicabili le
norme ufficiali in vigore, all'osservazione delle quali I'appaltatore e tenuto, ad ogni effetto. L’impresa
resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai
materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione appaltante in
sede dicollaudo.

Art. 72. Collocamento in Opera

Il collocamento in opera di qualsiasi manufatto, materiale od apparecchio consistera in generale nel suo
prelevamento dal luogo di deposito nel cantiere dei lavori € nel suo trasporto in sito, intendendosi con cid
tanto il trasporto in piano od in pendenza, che il sollevamento e tiro in alto od in basso, il tutto eseguito
con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc. honché il collocamento nel luogo
esatto di destinazione, a qualunque altezza e profondita ed in qualunque posizione e tutte le opere
conseguenti a tagli di strutture, fissaggio, adattamento, ecc.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso, e I'opera stessa dovra
essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo esso Appaltatore
unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle cose
in opera anche dal solo traffico degli operai, durante e dopo la esecuzione dei lavori fino al loro termine e
consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza ed assistenza del
personale di altre Ditte fornitrici del materiale.

Art. 73. Prove sui materiali

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,
per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto,
negli elaborati grafici:

- elaborati tutti allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell’ordine di prevalenza indicato
al rispettivo articolo, da tenere presente nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.

Per quanto riguarda 'accettazione, la campionatura, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista,
il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione dello stesso, si applicano gli articoli 16 e 17 del
DM 145/2000.
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| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno comunque essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti
in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti
contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme
UNI, CNR, CEle di tutte le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I’Appaltatore riterra
di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta
I'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, l'impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera sottostando a tutte le
spese di prelevamento ed invio di campioni ad istituto sperimentale debitamente riconosciuto.

L'impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di
sigilli e firma del direttore dei lavori e dell'impresa, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.
L’Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche
riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si
verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I’Appaltatore sara tenuto alle relative
sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione
prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dellAppaltatore e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti
di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che
I’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie
fornite per I'opera e le sue parti.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra Amministrazione Appaltante e
Impresa aggiudicataria, in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle situazioni
localizzative, si fa riferimento ai disposti dal DM n. 145/00 (per quanto ancora in vigore), nonché alle
integrazioni, modifiche, specificazioni e prescrizioni del contratto e del Capitolato Speciale
d’Appalto.
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CAPITOLO 2 — MATERIE PRIME

Art. 74. Acqua e Leganti

Tutti i leganti dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidita
o in sili. Per la misurazione, sia a peso che a volume, il legante dovra essere perfettamente asciutto.
Acqua

L’acqua dovra essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri)
in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovra essere
trattata per permettere un grado di purezza adatta all’intervento da eseguire, oppure additivata per evitare
l'insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze pericolose.

Calci

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella
legge 26 maggio 1965, n. 595 («Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici») nonché ai
requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 («Norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche»).

In particolare, si prescrive che:

e la calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore
uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola
quantita d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a
grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non ben decarburate, siliciose
od altrimenti inerti.

¢ la calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella
ridotta in polvere o sfiorita, e percid si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla
comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidita.

e l'estinzione della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi conosciuti e, a seconda delle
prescrizioni della direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La
calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

Cementi

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e
nel D.M. 3 giugno 1968 («Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi») e
successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti
nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria dei 9 marzo 1988, n. 126
(«Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi»), i cementi di cui all'art.1
lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza portland,
pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art.6 della legge 26 maggio 1965, n.
595 e all'art.20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di
controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di
analisi.

| cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

L'Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementifici che diano garanzia di bonta,
costanza del tipo, continuita di fornitura. Pertanto, all'inizio dei lavori essa dovra presentare alla D.L. un
impegno, assunto dei cementifici prescelte, a fornire il cemento per il quantitativo previsto, i cui requisiti
chimici e fisici corrispondano alle norme di accettazione. Tale dichiarazione sara essenziale affinché la
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D.L. possa dare il benestare per I'approvvigionamento del cemento presso i cementifici prescelti, ma non
esimera I'lmpresa dal far controllare periodicamente, anche senza la richiesta della D.L., le qualita del
cemento presso un Laboratorio ufficiale per prova dei materiali.

Le prove dovranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento
delle qualita del cemento dovuto ad una causa qualsiasi.

Gesso

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati
dall'umidita e da agenti degradanti.

Art. 75. Materiali inerti - Pietrame

a) Inerti per conglomerati cementizi e per malte

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di
esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto ed allingombro delle armature. Dovranno essere costituiti da elementi
omogenei derivanti da rocce resistenti, il piu possibile omogenee; tra le ghiaie si escluderanno quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere
elementi di grossezza variabile, come indicato dal mix design.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla direzione dei lavori in base
alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'impresa dovra
garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi
dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.I. n. 2334)
per lavori correnti di fondazione, elevazione, muri di sostegno; da 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40
U.N.l. e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di un certo spessore; da 25 a 40
mm (trattenuti dal crivello 25 U.N.l. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di
limitato spessore.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in
pietra da taglio.

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti;
acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.
Per i lavori di notevole importanza I'impresa dovra disporre della serie dei vagli normali atti a consentire
alla Direzione dei lavori i normali controlli

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare
I'attestazione di conformita alle norme.

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D. M. Infrastrutture e Trasporti del 17 gennaio 2018 (Suppl. Ord. n. 8 alla G.U. 20/02/2008 n. 42) —
Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» e della Circolare 21/01/2019, n. 7 C.S.LL.PP.
b) Inerti per lavori stradali

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi
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omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o gelide o rivestite di
incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire
dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri
durissimi e di alta resistenza alla compressione, all’'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo:
e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia 0 comunque materie eterogenee. Sono escluse le
rocce marmose. Dovranno corrispondere alle norme di cui al Fascicolo n. 4 — Ed.1953 del C.N.R;
mentre i ghiaietti per pavimentazione alla «Tabella U.N.I. 2710 — Edizione giugno 1945».

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e
che per natura o formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, e necessario effettuare su
campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di
compressione e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la
formazione di esso I'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o
di massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del
fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i
pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I., i pietrischetti
quelli passanti dal crivello 23 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I., le graniglie quelle passanti dal
crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

- pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm se ordinato, per la costruzione di massicciate all’acqua
cilindrate;

- pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per la
esecuzione di ricarichi di massicciate e per i materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

- pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e
per trattamenti con bitumi fluidi;

- pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e pietrischetti
bitumati;

- graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

- graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei
lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sara invece usata per
conglomerati bituminosi.

Misto granulare - Dovra essere utilizzata una miscela di aggregati lapidei di primo impiego
eventualmente corretta mediante I'aggiunta o la sottrazione di determinate frazioni granulometriche per
migliorarne le proprieta fisico meccaniche.

Il misto granulometrico dovra presentare le seguenti caratteristiche:

— Ip: 6%

— Limite di liquidita: 26%

— C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione

— Rigonfiabilita: 1% del volume.

Il suo costipamento dovra raggiungere una densita di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova
AASHO “Modificata” e la percentuale dei vuoti d’aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla
suddetta densita.

Nella formazioOne del misto saranno impiegati elementi lapidei definiti in due categorie:

* aggregato grosso
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* aggregato fino

L'aggregato grosso pud essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce di cava
massive o di origine alluvionale, da elementi naturali a spigoli vivi o arrotondati. Tali elementi possono
essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i
requisiti indicati nella Tabella 1

Tabella 1 - AGGREGATO GROSSO

EXTRAURBANE SECONDARIE E URBANE DI SCORRIMENTO

Indicatori di qualita Strato di fondazione

stradale

Parametro Normativa Unita di misura
Los Angeles UNI EN 1097-2 CNR 34/73 % <30
Micro deval Umida UNI EN 1097-1 CNR 109/85 % -
Quantita di frantumato |- % > 30
Dimensione max UNI EN 933-1 CNR 23/71 mm 63
Sensibilita al gelo UNI EN 1367-1 CNR 80/80 % <20

L'aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che possiedano le
caratteristiche riassunte nella Tabella 2

Tabella 2 - AGGREGATO FINO

EXTRAURBANE SECONDARIE E URBANE DI SCORRIMENTO
Passante al crivello UNI n. 5
Indicatori di qualita Strato di fondazione
stradale

Parametro | Normativa Unita di misura

Equivalente in Sabbia | UNI EN 933-8 CNR 27/72 % 240
Indice di Plasticita UNI CEN ISO/TS 17892-12 % N.P.
Limite Liquido UNI CEN ISO/TS 17892-12 % <25
Passante allo 0.075 UNI EN 933-1 CNR 75/80 % <6

Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, I'l'mpresa & tenuta a predisporre la qualificazione degli
aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale certificazione deve essere rilasciata
da un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La miscela di aggregati da adottarsi per la realizzazione del misto granulare deve avere una
composizione granulometrica contenuta nei fusi riportati in Tabella 3

Tabella 3
Serie crivelli e setacci UNI Passante %

Crivello 70 100
Crivello 30 70 -100
Crivello 15 -
Crivello 10 30-70
Crivello 5 23 -55
Setaccio 2 15-40
Setaccio 0.4 8-25
Setaccio 0.075 2-15

La dimensione massima dell'aggregato non deve in ogni caso superare la meta dello spessore dello
strato di misto granulare ed il rapporto tra il passante al setaccio UNI 0.075 mm ed il passante al
setaccio UNI 0.4 mm deve essere inferiore a 2/3.

L'indice di portanza CBR (UNI EN 13286-47) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul
materiale passante al crivello UNI 25 mm) non deve essere minore del valore assunto per il calcolo della
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pavimentazione ed in ogni caso non minore di 30. E inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per
un intervallo di +2% rispetto all'umidita ottimale di costipamento.

I modulo resiliente (MR) della miscela impiegata deve essere quello inserito nel progetto della
pavimentazione e viene determinato applicando la norma AASHTO T294 o altra metodologia indicata
dal progettista.

Il modulo di deformazione (Md) dello strato deve essere quello inserito nel progetto della pavimentazione
superiore a 80 MPa e viene determinato impiegando la metodologia indicata nella norma (CNR 146/92)
Il modulo di reazione (k) dello strato deve essere quello inserito nel calcolo della pavimentazione e viene
determinato impiegando la metodologia indicata nella norma (CNR 92/83). | diversi componenti e, in
particolare le sabbie, debbono essere del tutto privi di materie organiche, solubili, alterabili e friabili.
L'Impresa e tenuta a comunicare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle
lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione dei misti granulari che intende
adottare. Per ogni provenienza del materiale, ciascuna miscela proposta deve essere corredata da una
documentazione dello studio di composizione effettuato, che deve comprendere i risultati delle prove
sperimentali, effettuate presso un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, attestanti il possesso dei requisiti elencati al paragrafo 2.1. Lo studio di laboratorio deve
comprendere la determinazione della curva di costipamento con energia AASHO modificata
(CNR69/78).

Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio delle miscele, I'lmpresa deve rigorosamente
attenersi ad esso.

Confezionamento del misto granulare

L'Impresa deve indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, le aree ed i metodi di stoccaggio
(con i provvedimenti che intende adottare per la protezione dei materiali dalle acque di ruscellamento e
da possibili inquinamenti), il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza
dell'attrezzatura di cantiere che verra impiegata.

Posain opera del misto granulare

Il piano di posa dello strato deve avere le quote, la sagoma, i requisiti di portanza prescritti ed essere
ripulito da materiale estraneo. |l materiale va steso in strati di spessore finito non superiore a 25 cm e
non inferiore a 10 cm e deve presentarsi, dopo costipamento, uniformemente miscelato in modo da non
presentare segregazione dei suoi componenti. L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere I'umidita
prescritta in funzione della densita, € da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori. La stesa va
effettuata con finitrice o con grader appositamente equipaggiato.

Tutte le operazioni anzidette sono sospese quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano
tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato.

Quando lo strato finito risulti compromesso a causa di un eccesso di umidita o per effetto di danni dovuti
al gelo, esso deve essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Impresa.

Il materiale pronto per il costipamento deve presentare in ogni punto la prescritta granulometria. Per il
costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti, rulli gommati o combinati, tutti semoventi.

Per ogni cantiere, l'idoneita dei mezzi d'opera e le modalita di costipamento devono essere, determinate,
in contraddittorio con la Direzione Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori, mediante una prova
sperimentale di campo, usando le miscele messe a punto per quel cantiere.

Il costipamento di ciascuno strato deve essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non inferiore
al 98% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata.

Controlli

Il controllo della qualita dei misti granulari e della loro posa in opera deve essere effettuato mediante
prove di laboratorio su materiali costituenti, sul materiale prelevato in sito al momento della stesa oltre
che con prova sullo stato finito.

c) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio - Sabbie
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Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il
materiale deve essere in ogni caso non suscettibile allazione dellacqua (non solubile, non
plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo
stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali
teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per
materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei
vuoti; di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri. Per gli strati
superiori si fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la
granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale
non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6
centimetri.

La sabbia da impiegarsi, tanto nella formazione delle malte, quanto nei ciottolati, lastricati o
pavimentazioni lapidee in generale dovra essere di natura silicea, ruvida al tatto, non coesiva con
esclusione di frazioni limo-argillose e da altre sostanze eterogenee o di natura organica. La
granulometria sara rigorosamente compresa tra 0,075 e 2 mm, distinguendosi ulteriormente tra sabbia
fine (da 0,075 e 0,5 mm) e sabbia grossa (tra 0,5 e 2 mm). Tutte le sabbie per malte cementizie o
bituminose da impiegarsi nelle pavimentazioni stradali dovranno essere preventivamente lavate prima
del loro impiego. Affinché la granulometria delle sabbie soddisfi esattamente alle prescrizioni di progetto
o comunque richieste dalla Direzione Lavori, la stessa potra esigere che siano vagliate o setacciate a
spesa e cura dell’Appaltatore.

d) Sabbione o sciabbione di cava

Il sabbione o sciabbione da impiegarsi per la formazione di letti di posa, rinfianchi e ricopertura di
condutture potra essere a grana grossa, di natura silicea, ruvido al tatto, anche misto a ghiaia con
diametro massimo 10/15 mm senza spigoli tagliati ed anche a terra purché pulita e scevra da sassi.
e) Pietrame naturale per murature, drenaggi e riempimenti
Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature, nei drenaggi, gabbionate e per qualsiasi altro lavoro,
dovranno essere sostanzialmente compatte ed uniformi, ripulite da cappellaccio, esenti da piani di
sfaldamento, da screpolature, peli, venature e scevre di sostanze estranee. Esse dovranno avere
dimensioni adatte al loro particolare, offrire una resistenza proporzionata all'entita della sollecitazione cui
saranno soggette, e devono essere efficacemente aderenti alle malte. Saranno, pertanto, assolutamente
escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le
pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura
uniforme, essere prive di fenditure, cavita e litoclasi, essere sonore alla percussione e di perfetta
lavorabilita.
I marmi e travertini dovranno essere della migliore qualita perfettamente sani, senza scaglie, brecce,
vene, spaccature, nodi, peli, od altri difetti che ne infirmino la omogeneita e la solidita. Non saranno
tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.
f)  Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati
Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la
percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno
(passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di
plasticita L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidita L.L.) nonché dall'indice di
plasticita (differenze fra il limite di fluidita L.L. e il limite di plasticita L.P.).

Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade gia costruite con analoghi
terreni, ha notevole importanza.

Salvo piu specifiche prescrizioni della Direzione dei Lavori si potra fare riferimento alle seguenti
caratteristiche (Highway Research Board):
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1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovra interamente passare al setaccio 25 mm
ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovra
essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al
25% passante al n. 200 A.S.T.M,;

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere
interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10
mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40 e dal
3 al 10% al setaccio n. 200.

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticita non deve essere
superiore a 6, il limite di fluidita non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M.
deve essere preferibilmente la meta di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve
superare i due terzi di essa.

4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni
granulometriche di cui al paragrafo 1);

5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve
essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55
all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25%
al setaccio n. 200;

6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticita non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4; il
limite di fluidita non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai
due terzi della frazione passante al n. 40.

Inoltre, € opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R.
(Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici
di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una
miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densita massima e saturato con
acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovra risultare per gli strati
inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante I'immersione
in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%.

g) Misto cementato

I misto cementato deve essere realizzato in conformita alla normativa vigente del C.N.R. con
l'avvertenza che la miscela degli aggregati lapidei che deve essere impastata con acqua e cemento,
deve avere l'indice di plasticita uguale a zero, che la stesa del materiale deve avvenire secondo strati di
spessore non superiore a cm. 30, che la densita in sito, dopo la stesa, la sistemazione e compattazione
non deve essere inferiore al 95% della densita massima AASHO modificata, che l'idoneita delle
macchine utilizzate per il costipamento, la modalita di spandimento e di costipamento dovranno essere
verificate preliminarmente dalla Direzione Lavori su una stesa sperimentale della miscela messa a
punto.

h) Pietrame naturale per cordoli e pavimentazioni

Pietra naturale - | materiali lapidei forniti dalla Stazione Appaltante per I'esecuzione a cura e spese
dell’appaltatore di parte del lastricato della pavimentazione, saranno costituiti da lastre rettangolari delle
dimensioni indicative di 450x300 mm, spessore variabile da cm 4 a cm 6 (0 comunque in lastre
rettangolari di formato e spessore diversi da quelli indicati, secondo gli standard dei prodotti reperibili nel
mercato, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante e/o della Direzione Lavori). Sull’appaltatore,
oltre alla posa in opera del lastricato, gravera comunque l'onere per lo scarico e I'accantonamento dei
materiali forniti a pié d’opera o I'eventuale carico, trasporto e scarico in cantiere dei materiali forniti in
aree diverse messe a disposizione dall Amministrazione Comunale.

Travertino - Travertino - Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale
vacuolare, da decorazione e da costruzione. |l travertino classico da impiegarsi nella reallizzazione di
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cordoli stradali dovra possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

Descrizione Norma Valore
Massa volumica UNI EN 1936:2001 = 2450 kg/mc
Resistenza a flessione UNI EN 12372:2001 = 14,2 MPa
Resistenza a compressione UNI EN 1926:2000 =108 MPa
Resistenza allo scivolamento UNI EN 1342:2003 =65 USRV
Assorbimento d’acqua a pressione UNI EN 1375:2002 <0,75%
atmosferica
Resistenza all’abrasione UNI EN 14157:2005 <25,0 mm

Pietra arenaia - Lastre di pietra arenaria grigia naturale tipo “Macigno” per pavimentazioni esterne, con
colorazione omogenea ed avente marcatura CE.

Requisiti dei prodotti

| prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

1. appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica di pietra serena extra dura, pietra
Colombino o Macigno, essere esente da crepe, discontinuita, inclusioni, ecc. che riducano la resistenza
o la funzione;

2. avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto;

3. avere le seguenti minime prestazioni conformemente alle disposizioni della norma UNI EN
1341/2003 “Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne — requisiti e metodo di prova”:

— resistenza all’'abrasione (UNI EN 14175/2006): < 22 mm.

— resistenza a flessione (UNI EN 12372/2001): 2 12 Mpa

— resistenza a flessione dopo almeno 20 cicli di gelivita (UNI EN 12372/2001): 2 10,5 Mpa

— assorbimento dell’acqua (UNI EN 11375/2002): < 1,8%

— resistenza a compressione stato secco (UNI EN 1926/2000): = 120 Mpa

— resistenza a compressione dopo almeno 20 cicli di gelivita (UNI EN 1926/2000 e UNI EN
12371/2003): = 115 Mpa

— resistenza a scivolamento/slittamento (UNI EN 1341/2003 app. D): 2 50 USRV

— massa volumica apparente (UNI EN 1936/2007): = 2500 Kg/mc

Le caratteristiche fisico-meccaniche dichiarate saranno verificate in corso d'opera tramite prove da
effettuarsi, a cura e spese dell'appaltatore, presso laboratorio ufficiale d’analisi indicato dalla stazione
appaltante su campioni di pietre prelevati di volta in volta in cantiere.

Pietra sintetica - La pietra “sintetica” da impiegarsi nelle pavimentazioni esterne sara costituita da lastre
in calcestruzzo con la superficie di calpestio lappata, antiscivolo, disegno fiammato, colore antracite
(simili a quelle impiegate nel lungo mare di levante, anche come tessitura), delle dimensioni 45x30 cm,
spessore 6,5 cm, con bisellatura da mm 2,5.

L’elemento dovra essere composto da due strati di cui:

il primo strato a vista, di spessore 3 cm, composto da ghiaia e sabbia di basalto, graniglia di quarzo e
cemento 425, con superficie antiscivolo.

il secondo strato o sottostrato, di spessore 3,5 cm. composto da sabbie di basalto e cemento 425.

| due strati devono essere poi sottoposti a pressione di circa 250 ATM, rendendo cosi al prodotto
compatezza e resistenza.

Il materiale dovra essere prodotto senza aggiunta di additivi chimici e siliconici e pertanto, essendo
classificato come rifiuto non pericoloso (cos. 101311), potra essere riciclato e riutilizzato come materiale
inerte.

Dovra possedere i seguenti requisiti minimi:
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= carico di rottura kN 8.06

= resistenza aflessione MPa 3.81

che dovranno essere certificati a seguito da apposite prove eseguite secondo le norme UNI EN 1339.
Ogni fornitura di materiale in cantiere dovra quindi essere accompagnata da certificati di prova rilasciati
da soggetto/laboratorio: autorizzato all’esecuzione delle prove ai sensi e per gli effetti dall’art. 20 della
legge 05/11/1971, n. 1086 — autorizzato alla certificazione CE — notificato CEE.

i) Inerti da recupero di rifiuti non pericolosi per riempimenti e rilevati stradali. Gli inerti da recupero di
rifiuti non pericolosi devono appartenere ai codici CER 170504-170904-170302 (D.Lg.vo n° 22 del 5.2.97
e succ. mod. e integr.) e dovranno rispondere a quanto previsto dalle norme CNR UNI 10006/02
“Costruzione e manutenzione delle strade, tecniche di impiego delle terre” per la classificazione delle
terre (Gruppo A1, A2/4, A2/5) e CNR 139/92 che fissa i requisiti dei materiali per svariati impieghi
stradali in funzione del traffico, dovranno essere compattate con idonei rulli fino al raggiungimento della
densita non inferiore all'80% della densita massima della prova AASHO modificata negli strati inferiori ed
al 95% in quello superiore.

Art. 76. Materiali metallici

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove
appresso indicate. In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie
0 qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.
Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurita o da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico
di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina,
0 a mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.

- Acciai: Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a
quanto indicato nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle "Norme
tecniche per le costruzioni”.

- Ghisa: La ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e
prove, alla norma UNI EN 1561. La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per
qualita prescrizioni e prove, alla norma UNI EN 1562.

- Rame: Il rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla norma
UNI EN 1977.

- Ferro: Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a
caldo, tenace, di marcata struttura fibrosa; dovra essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature,
vene, bolle, soluzioni di continuita e difetti di qualsiasi natura. | manufatti di ferro per i quali non venga
richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di vernice antiruggine.

Chiusini e griglie: Saranno in ghisa sferoidale (ISO 1083), costruiti a norma UNI EN 124, classe
C250 (carico di rottura 25 tonnellate), D400 (carico di rottura 40 tonnellate), E600 /carico di rottura 60
tonnellate) e B125 (carico di rottura 12,5 tonnellate) con coperchio autocentrante su telaio incernierato; il
telaio avra struttura alveolare. La composizione chimica del materiale utilizzato e le caratteristiche
meccaniche richieste devono corrispondere a quanto previsto dalle norme di riferimento. Tali
caratteristiche saranno identificative della qualita del prodotto; in particolare, il valore di durezza Brinell
non deve essere inferiore a 200 HBS. La massa per unita di superficie non dovra essere superiore a 375
kg/m?

Tolleranze: dovranno essere conformi a quanto previsto nelle rispettive Norme (ISO 8062 «getti, sistemi
di tolleranze dimensionali», UNI 5307-1SO2768/1 - UNI 7068 «pezzi lavorati, scostamenti per quote
senza indicazione di tolleranza», UNI 7226 «tolleranze di forma e posizioney).

Colore: Le superfici interne ed esterne del coperchio e del telaio devono essere rivestite con vernice
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antiruggine di colore nero non tossica e non inquinante.
A tal fine i Fornitori dovranno presentare una scheda di sicurezza del prodotto impiegato).
| chiusini dovranno riportare, marchiato a rilievo:
norma di riferimento (UNI EN 124),
classe di resistenza (B125 o C250 o D400 o E600),
marchio del fabbricante,
sigla dell’ente di certificazione ed eventualmente piastrina di identificazione con marchio della
stazione appaltante.
Di norma avranno il telaio ed il coperchio quadri e la chiusura sara ermetica.
Le dimensioni sono quelle riportate nella sottostante tabella:

Dimensioni esterne Luce netta Altezza | Peso totale
(mm) (mm) (mm) (kg)
400x400 300x300 75 20
500x500 400x400 75 29
600x600 500x500 75 41
700x700 600x600 75 58
900x900 (*) 800x800 75 98
1100x1100 (*) 1000x1000 80 161

(*) a due coperchi triangolari
Nel caso di semicoperchi di forma triangolare questi dovranno:
- garantire I'appoggio al telaio in soli tre punti o semicoperchi di forma rettangolare predisposti con
guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento opportunamente sagomata ed incassata in
apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio al fine di migliorare la tenuta all’acqua.
- avere apertura minima a 100° e che gia a 90° (circa) assumano la posizione di sicurezza (bloccaggio
automatico); di cui uno «maestro», dotato di serratura di sicurezza, che blocca l'altro semicoperchio
«servente» che prevedono una placca di bloccaggio;
- consentire la possibilita di rimozione completa di ogni semicoperchio senza operazioni di smontaggio
delle cerniere;
- avere articolazione realizzata per fusione con ganci sul semicoperchio e con sede di rotazione sul
telaio;
- richiedere uno sforzo equivalente dell’operatore all’apertura mai superiore a 30 kg (inottemperanza alla
legge N°626 del 1/3/1995, inerente la movimentazione dei carichi);
Tutte le parti del chiusino devono essere prive di bave e non devono presentare difetti di lavorazione.
Non sono ammesse riparazioni.
La superficie superiore del coperchio del chiusino deve avere una conformazione tale da consentire il
completo deflusso delle acque di scorrimento. || motivo in rilievo (granulato e marcatura) non deve
essere inferiore al 30% né superiore al 50% della superficie superiore totale del coperchio e del telaio.
Livello di qualita
| materiali approvvigionati devono essere collaudati in conformita alla norma UNI ISO 2859 parte prima.
Deve essere garantito un LQA almeno pari a quello minimo, rilevato con un piano di campionamento
doppio per il livello di collaudo speciale S3.
Prove sui materiali
Potra verificata la rispondenza del materiale alle prescrizioni delle rispettive norme.
Le prove devono essere effettuate come indicato in dette norme. Per ogni giornata di fusione verranno
colati due saggi: su uno verranno controllate le caratteristiche richieste al punto 4.2; laltro sara
mantenuto in archivio per 3 anni e le certificazioni delle suddette caratteristiche verranno archiviate per
10 anni.
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Il Fornitore deve presentare un «attestato di controllo» secondo UNI EU 21 relativo alle caratteristiche
del materiale fornito. Il Committente si riserva di verificare la corrispondenza di tale certificazione
effettuando le prove riportate sulle norme di riferimento.

Il Produttore, in ogni caso, & responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto (Attuazione
delle direttive CEE n° 85/374, v. Supplemento ordinario della «Gazzetta Ufficiale» del 23/6/88 n° 146 — Serie
Generali).

- Zincatura: Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa
malleabile e acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 10244-1 e UNI
EN 10244- 2.

Art. 77. Acciai per c.a.

L’Acciaio per armature di c.a. deve corrispondere ai tipi e alle caratteristiche stabiliti dalle Norme
Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 (in ultimo il D.M.
Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 — Aggiornamento delle “Norme tecniche sulle Costruzioni”).

| campioni verranno prelevati in contraddittorio con I'lmpresa ed inviati a cura della D.L. ed a spese
delllmpresa ad un Laboratorio Ufficiale; di tale operazione dovra essere redatto apposito verbale
controfirmato dalle parti. La D.L. dara benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore
controllo in cantiere soltanto dopo che avra ricevuto il relativo certificato di prova e ne avra constatato
I'esito positivo. Nel caso di esito negativo si procedera come indicato nel D.M. Infrastrutture 17.01.2018 e
della Circolare 21/01/2019, n. 7 C.S.LL.PP.

Gli acciai per le armature metalliche delle opere in cemento armato saranno usati in barre tonde lisce
oppure ad aderenza migliorata.

Tali acciai avranno le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti ed in particolare le seguenti:

per barre tipo tonde lisce ad aderenza migliorata
TENSIONE Fe B22 K Fe B32K Fe B38K Fe B44 K
Caratteristica di snervamento kg/mm? > 22 > 32 > 38 > 44
Caratteristica di rottura kg/mm? >34 K> 50 > 46 > 55
Ammissibile kg/cm? 1200 1600 2200 2600

Le barre tonde lisce devono avere diametro compreso fra 5 e 30 mm. Le barre ad aderenza migliorata
devono avere diametro:

- 5=d =30 mm per acciaio Fe B 38 K

- 5=d =26 mm per acciaio Fe B 44 K

Acciai non controllati in stabilimento

Si procedera ai controlli in cantiere in conformita al D.M. Infrastrutture e Trasporti 17/01/2018. | campioni
saranno prelevati in contraddittorio con I'lmpresa ed inviati a cura della D.L. ed a spese dell’'lmpresa ad
un Laboratorio Ufficiale.

Di tali controlli deve essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti. La D.L. dara benestare per
la posa in opera di ciascun lotto di spedizione soltanto dopo che avra ricevuto il relativo certificato di
prova e ne avra constatato I'esito positivo. Nel caso di esito negativo si procedera come indicato nel
D.M. Infrastrutture e Trasporti 17/01/2018 e della Circolare 21/01/2019, n. 7 C.S.LL.PP.

Acciai controllati in stabilimento

E’ facolta della D.L. sottoporre a controlli in cantiere anche gli acciai controllati in stabilimento. Anche in
questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con I'lmpresa ed inviati a curadellaD.L. ed a
spese dell'impresa ad un Laboratorio Ufficiale. Di tale operazione dovra essere redatto apposito verbale
controfirmato dalle parti.

La D.L. dara benestare per la posa in opera dei lotti di spedizione sottoposti all’ulteriore controllo in
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cantiere soltanto dopo che avra ricevuto il relativo certificato di prova e ne avra constatato I'esito positivo
Nel caso di esito negativo si procedera come indicato nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 17/01/2018 e
della Circolare 21/01/2019, n. 7 C.S.LL.PP.

Art. 78. Tubazioni in genere

< Generalita

Le tubazioni e le apparecchiature idrauliche devono corrispondere alle vigenti Norme tecniche.

Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad
ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli (tubazioni di acciaio, di ghisa, ecc.) del capitolo "Tubazioni"
tranne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.

« Fornitura diretta delle tubazioni da parte della Stazione Appaltante

In caso di fornitura diretta delle tubazioni, la Stazione Appaltante effettuera le ordinazioni - tenendo
conto del programma di esecuzione dei lavori - in base alle distinte risultanti dai rilievi esecutivi
presentati dall'Appaltatore a norma dell'art. "Oneri e Obblighi diversi a carico dell'Appaltatore -
Responsabilita dell'Appaltatore”.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di disporre variazioni nello sviluppo delle opere in
dipendenza anche della consegna delle forniture; e comunque non assume nessuna responsabilita.
circa eventuali ritardi nella consegna delle forniture, per cause ad essa non imputabili, rispetto alle
previsioni.

La consegna delle forniture dirette della Stazione Appaltante avverra, a criterio insindacabile della
Stazione Appaltante stessa, su banchina franco porto oppure su vagone franco stazione ferroviaria
oppure franco camion, su strade statali, provinciali o comunali, oppure franco fabbrica. In quest'ultimo
caso la consegna sara effettuata da incaricati della Stazione Appaltante subito dopo il collaudo della
fornitura, al quale potranno intervenire incaricati dell'Appaltatore.

A collaudo avvenuto e ad accettazione della fornitura, I'Appaltatore - quando & prevista la consegna
franco fabbrica - puo disporne alla Ditta fornitrice l'immediata spedizione con I'adozione dei
provvedimenti necessari a garantire che i materiali rimangano assolutamente integri durante il trasporto.
Diversamente la Stazione Appaltante disporra la spedizione direttamente nel modo che riterra piu
opportuno, a spese dell'Appaltatore, preavvertendolo.

All'atto della consegna, I'Appaltatore deve controllare i materiali ricevuti e nel relativo verbale di
consegna che andra a redigersi deve riportare eventuali contestazioni per materiali danneggiati (anche
se solo nel rivestimento) nei riguardi della fabbrica o delle Ferrovie dello Stato o dell'armatore della nave
o della ditta di autotrasporti).

L'Appaltatore dovra provvedere nel piu breve tempo possibile allo scarico da nave o da vagone o da
camion - anche per evitare spese per soste, che rimarrebbero comunque tutte a suo carico oltre al
risarcimento degli eventuali danni che per tale causale subisse la Stazione Appaltante - e poi al trasporto
con qualsiasi mezzo sino al luogo d'impiego compresa ogni e qualsiasi operazione di scarico e carico sui
mezzi all'uopo usati dall'Appaltatore stesso.
| materiali consegnati che residueranno alla fine dei lavori dovranno essere riconsegnati alla Stazione
Appaltante - con relativo verbale in cui sara precisato lo stato di conservazione di materiali ed al quale
sara allegata una dettagliata distinta degli stessi - con le modalitd che saranno da questa, o per essa
dalla Direzione dei Lavori, stabilite.

Per i materiali che a lavori ultimati risulteranno non impiegati né riconsegnati alla Stazione Appaltante
oppure che saranno riconsegnati ma in condizioni di deterioramento o danneggiamento, sara effettuata
una corrispondente operazione di addebito, al costo, sul conto finale.

+ Ordinazione

L'Appaltatore effettuera l'ordinazione delle tubazioni entro il termine che potra stabilire la Direzione dei
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Lavori e che sara comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna, da consentire lo
svolgimento dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale.
L'Appaltatore inviera alla Direzione dei Lavori, che ne dara subito comunicazione alla Stazione
Appaltante, copia dell'ordinazione e della relativa conferma da parte della Ditta fornitrice, all'atto
rispettivamente della trasmissione e del ricevimento.

L'ordinazione dovra contenere la clausola seguente o equipollente.

"La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante che al termine della lavorazione, libero accesso
nella sua fabbrica alle persone all'uopo delegate dalla Stazione Appaltante appaltatrice dei lavori e ad
eseguire i controlli e le verifiche che esse richiedessero, a cura e spese dell'Appaltatore, sulla
corrispondenza della fornitura alle prescrizioni del contratto di appalto relativo ai lavori sopra indicati.

Si obbliga inoltre ad assistere, a richiesta ed a spese dell'Appaltatore, alle prove idrauliche interne delle
tubazioni poste in opera".

L'unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui l'intera fornitura viene eseguita, sara in ogni caso
accompagnata dal relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice, attestante la conformita
della fornitura alle Norme vigenti e contenente la certificazione dell'avvenuto collaudo e l'indicazione dei
valori ottenuti nelle singole prove. | risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e
dei pezzi speciali effettuate in stabilimento a controllo della produzione, alle quali potranno presenziare
sia I'Appaltatore e sia la Direzione dei Lavori od altro rappresentante della Stazione Appaltante e le quali
comunque si svolgeranno sotto la piena ed esclusiva responsabilita della Ditta fornitrice, saranno valutati
con riferimento al valore della pressione nominale di fornitura PN.

L'Appaltatore richiedera alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, di cui un esemplare verra
consegnato alla Direzione dei Lavori, contenente le istruzioni sulle modalita di posa in opera della
tubazione.

« Accettazione delle tubazioni - Marcatura

L'accettazione delle tubazioni & regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto di quanto
indicato al punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, del D.M. 6 aprile 2004, n. 174 “Regolamento
concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione,
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” nonché delle istruzioni
emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n.27291 e, per i tubi in cemento
armato ordinario e in cemento armato precompresso, delle Norme vigenti per le strutture in cemento
armato, in quanto applicabili. Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono
essere garantiti i requisiti limiti indicati nelle due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985: tabella I, per
tubi di adduzione in pressione (acquedotti) e II, per le fognature. Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali
dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta costruttrice, il diametro nominale, la
pressione nominale (o la classe d'impiego) e possibilmente I'anno di fabbricazione; le singole paratie
della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento
caratterizzanti i materiali ed i tubi forniti.

La Stazione Appaltante ha la facolta di effettuare sulle tubazioni fornite in cantiere - oltre che presso la
fabbrica - controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterra necessario, secondo le prescrizioni di questo
capitolato e le disposizioni della Direzione dei Lavori. Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno
essere conformi, ove applicabili, alle norme UNI EN 10311, UNI EN 10312, UNI EN 1123-1-2, UNI EN
1124-1-2-3, UNI EN 10224, UNI EN 13160-1.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

% Rivestimento interno

Il rivestimento interno delle tubazioni non deve contenere alcun elemento solubile in acqua né alcun
prodotto che possa dare sapore od odore all'acqua dopo un opportuno lavaggio della condotta.

Per le condotte di acqua potabile il rivestimento interno non deve contenere elementi tossici.
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< Tipi di giunti

Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in casi
particolari (come l'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti:

- Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo la norma UNI EN
1092-1.

- Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1.

- Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI EN 1092-1.

- Giunto Victaulic, automatico (che & di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente indicato per
condotte provvisorie e per tracciati accidentali).

- Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Johnson), costituito da un manicotto (botticella) e da
due flange in ghisa, da bulloni di collegamento in ferro e da due anelli di gomma a sezione circolare, da
impiegare per la giunzione di tubi con estremita lisce.

- Giunzione per introduzione:

La giunzione per introduzione & una giunzione mobile il cui effetto di tenuta viene realizzato mediante
introduzione della punta di un tubo bel bicchiere o manicotto del tubo vicino, assieme a materiale
sigillante, eventualmente compresso da un anello.

- Giunzione per serraggio:

La giunzione per serraggio € una giunzione, il cui effetto di tenuta viene realizzato mediante incollaggio
delle estremita dei tubi da collegare. Secondo il tipo del materiale adesivo utilizzato vengono realizzate
giunzioni rigide oppure mobili.

- Giunzione per saldatura:

La giunzione rigida, il cui effetto di tenuta viene realizzato mediante saldatura delle estremita dei tubi da
collegare.

- Giunzione per flangiatura:

La giunzione a flangiatura & una giunzione rigida, il cui effetto di tenuta viene realizzato mediante
compressione di un materiale sigillante tra le flange.

- Materiali sigillanti:

a) Materiali sigillanti elastici:

I materiali sigillanti elastici sono costituiti da elastomeri che vengono introdotti nei giunti da sigillare
mediante deformazione elastica. Il loro effetto di tenuta rispetto a liquami in pressione dipende dalla
tensione elastica di ritorno che si sviluppa mediante la deformazione del materiale.

b) Materiali sigillanti plastici:

| materiali sigillanti plastici sono costituiti da sostanze non reticolate, che mediante un processo di
scorrimento si adattano alla forma dei giunti da sigillare. Il loro effetto di tenuta rispetto a liquami in
pressione dipende dalla forza di adesione alle superfici del giunto e dal comportamento di scorrimento in
relazione alla temperatura.

Prescrizioni relative ai giunti

1) Tenuta

Le giunzioni dei tubi devono essere durevolmente impermeabili contro pressioni interne ed esterne da 0
a 0,5 bar, che si possono verificare nelle interazioni con il loro ambiente.

A richiesta della Direzione dei Lavori, dovra essere eseguita una prova di impermeabilita sulla giunzione,
con le modalita di seguito indicate.

Prima di iniziare la prova, si procedera a sigillare i due tubi estremi del tratto da esaminare. La tubazione
verra quindi riempita d'acqua avendo cura che non subisca spostamenti o sollevamenti, per il che, se
necessario, si dovranno adottare idonei congegni di sicurezza, lasciando in ogni caso libere le giunzioni,
in modo da poter individuare con facilita eventuali punti permeabili.

L'acqua sara quindi sottoposta per 15 minuti alla pressione di 0,5 bar, che potra essere
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indifferentemente controllata con un manometro o un piezometro. Se durante il tempo prescritto la
pressione diminuisce, si deve aggiungere altra acqua, in modo da mantenere costantemente il valore
iniziale; se tuttavia si notano punti permeabili, la prova deve essere interrotta per riparare i difetti,
eventualmente mediante sostituzione dell'intero tubo che perde, e successivamente ripetuta durante altri
15 minuti.

2) Comportamento alle sollecitazioni meccaniche

2.1) Modifiche longitudinali dei tubi

Le giunzioni devono consentire le modifiche longitudinali dei tubi, che si possono verificare durante
I'esercizio per effetto della temperatura dell'acqua secondo la tabella XIV (sollecitazioni continue) e con
una temperatura esterna di - 10 °C, conservando la tenuta conformemente al punto 1).

2.2) Angolatura

Le giunzioni dei tubi devono conservare la tenuta conformemente al punto 1), nel caso di una reciproca
angolatura dei tubi secondo la tabella seguente, sempreché il tipo di giunzione consenta I'angolatura.
Qualora il tipo di giunzione non consenta I'angolatura (giunzione rigida), la tubazione nella posa deve
ricevere una corrispondente inflessione, conservando la giunzione la tenuta conformemente al punto 1).

RESISTENZA DEI GIUNTI ALLA ANGOLATURA DEI TUBI
Diametro nominale "d" Angolatura minima
(mm) (cm per m di lunghezza)
d <200 25
200 =d <500 23
500 =d <1000 22
d 21000 21

2.3) Spostamento ortogonale all'asse

Le giunzioni devono conservare la tenuta conformemente al punto 1) sotto I'effetto di una forza di gravita
con un valore numerico in Newton pari almeno a 10 volte il diametro nominale o con uno spostamento
reciproco degli assi dei tubi di almeno 2 mm.

3) Posa

Le giunzioni elastiche devono poter essere messe in opera a temperature(] da 10 °C a + 50 °C.

4) Esercizio

- Le giunzioni devono conservare la tenuta alle temperature indicate nella tabella seguente

RESISTENZA DEI GIUNTI ALLE SOLLECITAZIONI TERMICHE
Tipo di tubazione Temperatura dei liquami (°C) Durata della prova (h)
Sollecitazione alternata Sollecitazione
continua
Condotti di allacciamento 15+ 95 a0 20
Condotti stradali con D <400 45 168
mm
Condotti stradali con D > 400 35 168
mm e tutti | condotti per acque
di pioggia

Per i condotti di allacciamento si esegue la prova delle sollecitazioni alternate, costituite da 300 cicli da +
15 °C a + 95 °C nell'arco di 20 ore, e delle sollecitazioni continue a 90 °C per 20 ore.

Per gli altri condotti si esegue solo la prova delle sollecitazioni continue per sette giorni alle
temperature di 45 °C o 35 °C. Al termine di queste prove la tenuta della giunzione viene verificata
conformemente al punto 1).

- Comportamento all'attacco chimico
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Le giunzioni a contatto con acque, suoli 0 gas aggressivi devono resistere all'attacco chimico senza
compromettere la loro funzionalita.

La resistenza viene considerata accettabile se la giunzione, sottoposta all'attacco chimico per un periodo
di almeno 7 giorni alla temperatura di almeno 35 °C, conserva la tenuta conformemente al punto 1).

In particolare, si deve tener conto di:

- compatibilita dei componenti la miscela del materiale sigillante,

«  reattivita del materiale del tubo,

+  perdita di componenti volatili del materiale sigillante,

- effetti dell'aria e dei gas di putrefazione sul materiale sigillante,

«  reattivitd del materiale sigillante con liquami, suolo e acque freatiche. In ogni caso, la funzionalita
delle giunzioni deve essere assicurata con valori di pH da 2 a 12.

+ Resistenza alle radici

Nelle canalizzazioni interrate le giunzioni devono resistere alla penetrazione delle radici.

Giunzioni plastiche a caldo

Vengono realizzate in opera, per la sigillatura di condotti con giunti a bicchiere, mediante corda di
canapa catramata e mastice bituminoso versato a caldo.

a) Prodotti specifici

La corda catramata da impiegare per la sigillatura dei giunti dovra essere uniformemente imbevuta e
sufficientemente secca, in modo che 500 g della stessa, sottoposti per 5 minuti ad un carico di 300 kg,
non lascino uscire, alla temperatura di 35 °C, nemmeno una goccia della sostanza di imbibizione.

Con la dizione "mastice bituminoso" sono qui indicati dei particolari prodotti ottenuti mescolando ad una
base di bitume, pece di catrame di carbon fossile, o altre simili sostanze plastiche, dei materiali riempitivi
insolubili in acqua.

Tali prodotti debbono avere un punto di rammollimento di almeno 70 °C, non infragilirsi, ma rimanere
ancora sufficientemente tenaci e resistenti ai colpi, alla temperatura di 0 °C, e presentare un punto di
fusibilita inferiore a 180 °C.

La prima prova sara eseguita con il metodo dell'anello e della palla; la seconda consistera nell'accertare
che almeno due palle su tre, formate con 50 g di prodotto e lasciate cadere da un'altezza di 3 m alla
temperatura di 0 °C, non abbiano né a scoppiare, né a fessurarsi; per la terza verra utilizzato un
viscosimetro da catrame con ugello da 7 mm di diametro, dal quale, alla temperatura prescritta,
dovranno uscire 50 cm3 di prodotto in meno di 25 secondi.

| prodotti impiegati nella fabbricazione dei mastici bituminosi, ferma la corrispondenza di quest'ultimi alle
prestazioni di cui sopra, non dovranno avere effetti tossici sugli operai addetti all'esecuzione della
giunzione o sulle acque freatiche circostanti. In particolare, & proibito utilizzare fenoli volatili come
additivi per impedire la penetrazione delle radici.

b) Modalita esecutive

Per la realizzazione delle giunzioni plastiche a caldo, si dovra operare su tubi perfettamente puliti ed
asciutti. Provveduto all'accurata pulizia delle estremita da collegare, queste verranno anzitutto verniciate
con il mastice da impiegare nella giunzione e si iniziera la posa solo allorché la vernice sara ben secca.
L'operazione potra anche essere eseguita fuori dalla trincea; in questo caso, si avra cura, nel calare il
tubo, di non danneggiare il rivestimento e se ne ripetera, prima della posa, la pulizia.

Effettuato l'infilaggio del tubo, la canapa verra ben compressa a stecca e mazzuolo fino a riempire il
bicchiere, se del caso con aggiunta e zeppaggio di altri giri del materiale, per 1/3 della sua profondita.
Dopo la posa di un tratto di condotto, si provvedera a rettificarne la posizione planimetrica ed altimetrica
ed a bloccarlo nella esatta giacitura e livelletta.

Si provvedera quindi alla posa dell'apposito anello per la chiusura dello spazio cavo del bicchiere rimasto
libero, curando che in alto, ma con leggera asimmetria rispetto alla generatrice superiore, sia lasciata
un'apertura da 5 a 10 cm di larghezza; gli anelli dovranno avere, per ciascun tipo di tubo, la
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corrispondente forma, lunghezza e spessore; essi verranno bloccati, rendendo nel contempo
impermeabile la cavita, mediante un cuscinetto in argilla.

Questa dovra essere pulita, plastica e possedere buone caratteristiche di aderenza; si provvedera a
bagnarla in un adatto contenitore e a lavorarla con continuita, in modo da formare una massa malleabile.
Il mastice deve essere fuso con cura in un idoneo crogiuolo e portato alla temperatura prescritta dal
fabbricante, comunque non superiore ai 180 °C, da mantenere costante e continuamente controllata con
un termometro. Esso sara frequentemente mescolato, soprattutto prima di versarlo nel giunto, in modo
che le sostanze di riempimento si ripartiscano uniformemente nella massa.

Installato I'anello di colatura, il materiale verra travasato con un cucchiaio in un apposito secchiello
preriscaldato, munito di becco per il corretto versamento nel giunto. La colatura verra eseguita nel lato
piu basso della cavita predisposta, si da consentire all'aria di uscire dall'alto, al vertice del tubo, verra
versato a piu riprese altro materiale, finché il livello non si abbassera piu.

Il contenuto del secchiello che non venga subito riutilizzato deve essere versato nel cargiuolo.

Eventuali residui di quest'ultimo dovranno essere rimossi prima di ogni nuovo riempimento.

Eseguite le giunzioni, i tubi dovranno essere protetti da scosse sino a completo irrigidimento del
materiale colato, e gli anelli non dovranno essere levati anzitempo.

Anelli elastici per giunzioni di tubi

1) Ambito di validita

Le seguenti prescrizioni valgono per anelli di tenuta in elastomeri a struttura compatta o cellulare, con
sezione circolare o simile, utilizzati in giunzioni per serraggio di condotti di fognatura.

Gli anelli possono essere introdotti nel giunto per rotolamento o per scivolamento.

2) Concetti generali

2.1) Giunzione ad anello rotolante

Nella giunzione ad anello rotolante, I'anello di tenuta viene introdotto per rotolamento nello spazio tra la
punta ed il bicchiere (o manicotto) del tubo.

2.2) Giunzione ad anello scorrevole

Nella giunzione ad anello scorrevole l'anello di tenuta viene fissato sulla punta o nel bicchiere (o
manicotto) del tubo.

L'esecuzione della giunzione puo essere facilitata con l'introduzione di un lubrificate.

2.3) Tensione di ritorno

La tensione di ritorno in N/mmq & la tensione elastica antagonista che si sviluppa durante la
deformazione dell'anello di tenuta, misurata per unita della superficie di pressione.

2.4) Forza di ritorno

La forza di ritorno FR in kN/m & la forza elastica antagonista che si sviluppa durante la deformazione
dell'anello di tenuta, misurata per unita di lunghezza della circonferenza dell'anello.

2.5) Deformazione minima

La deformazione minima & la minima deformazione in % che I'anello di tenuta deve presentare in ogni
punto compresso nel bicchiere (o manicotto).

2.6) Deformazione massima

La deformazione massima & la massima deformazione in % che I'anello di tenuta pud presentare in ogni
punto compresso nel bicchiere (o manicotto).

2.7) Campo funzionale

La differenza tra la deformazione massima e minima viene indicata come campo funzionale della
giunzione ad anello.

2.8) Lunghezza della circonferenza

La lunghezza della circonferenza L & la lunghezza dell'anello di tenuta misurata lungo I'asse baricentrico
prima della tensione.

3) Prescrizioni di qualita
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3.1) Caratteristiche esterne

Gli anelli di tenuta devono presentare una struttura ed una superficie uniformi, in particolare senza cavita
e fessure che danneggiano la funzionalita.

3.2) Deformazioni

Per le deformazioni degli anelli elastici valgono le indicazioni della tabella seguente.

DEFORMAZIONI DEGLI ANELLI ELASTICI DI TENUTA
Tipo di condotto Anello Anello Deformazione | Deformazione | Campo
rotolante scorrevole minima (%) massima (%) | funzionale
Gres 3 20 30
Calcestruzzo semplice 3 20 30
Calcestruzzo armato 3 20 30
Calcestruzzo armato 3 20 20
PVC 3 20 <65 % 30
PVC 3 20 20
Acciaio 3 15 40
Ghisa 3 15 30
Ghisa 3 15 30

3.3) Misure

Gli spessori e le circonferenze degli anelli di tenuta devono essere determinati in funzione delle
dimensioni dei condotti.

Le tolleranze degli spessori rispetto alle misure nominali sono indicate nella tabella seguente. La
lunghezza della circonferenza pud scostarsi dal valore nominale al massimo del + 2%.

TOLLERANZE DEGLI| SPESSORI DEGLI ANELLI DI TENUTA
Campo degli spessori Scostamenti ammissibili (mm)
nominali (mm)
Struttura compatta Struttura cellulare
da6ad 0+0,4
da9a10 0+0,5
da10a 18 -04+0,8 -04+1,2
da 18 a 30 -04+1,2 -04+1,6
da 30 a 50 -04+1,6 -04+26

3.4) Tensione di ritorno

Con una deformazione del 25%, dopo 15 minuti la tensione elastica di ritorno dove presentare i seguenti
valori:

* anelli di tenuta a struttura compatta: 20,15 N/mmq

» anelli di tenuta a struttura cellulare: 2 0,2 N/mmq

Con una deformazione del 40% e successivo rilassamento, dopo 3 mesi dalla deformazione, la tensione
elastica di ritorno deve presentare i seguenti valori residui percentuali, riferiti alla tensione di ritorno dopo
15 minuti dalla deformazione:

+ anelli di tenuta a struttura compatta: = 80%

« anelli di tenuta a struttura cellulare: = 60%

Mediante estrapolazione, si deve accertare che le curve di rilassamento dopo 100.000 ore non
presentino valori inferiori ai seguenti:

» anelli di tenuta a struttura compatta: 75%

» anelli di tenuta a struttura cellulare: 55%

3.5) Forza di ritorno

La forza di ritorno con deformazione massima non pud superare i valori indicati nella tabella seguente:
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FORZA DI RITORNO DEGLI ANELLI DI TENUTA
CON LA DEFORMAZIONE MASSIMA
Tipo di Forza di ritorno in (kN/m) per spessori < 30 mm
Condotto 23°C 10 °C
Gres <50 <60
Calcestruzzo semplice <60 <70
Calcestruzzo armato <80 <95

La durezza degli anelli di tenuta per condotti in materie plastiche deve corrispondere ai valori indicati
nella tabella seguente.

DUREZZA DEGLI ANELLI DI TENUTA PER CONDOTTI IN MATERIE PLASTICHE
Temperature Durezza Shore
Sezione piena Sezione cava
23°C 405 605
10 °C 405 605

3.6) Metodi di prova

Vengono adottate e si intendono integralmente trascritte le prescrizioni delle norme DIN 4060 relative a
misure degli spessori e delle circonferenze degli anelli, tensione e forza elastica di ritorno, caratteristiche
specifiche degli elastomeri.

4) Indicazioni di riconoscimento

Sugli anelli di tenuta devono essere riportate in modo chiaro e indelebile le seguenti indicazioni:

*  Nome o marchio del fabbricante

*  Anno di fabbricazione

» Diametro nominale del condotto corrispondente all'anello

» Spessore e lunghezza della circonferenza, qualora per ogni diametro nominale possano essere
usati piu spessori o circonferenze.

Ogni imballaggio deve contenere le istruzioni di messa in opera.

5) Controlli e collaudo della fornitura

Per l'autocontrollo a cura del produttore, ai sensi dei precedenti articoli, due volte alla settimana
dovranno essere eseguite le prove su: misure di spessore e lunghezza della circonferenza degli anelli,
tensione di ritorno con deformazione del 25% dopo 25 minuti, forza di ritorno con deformazione
massima. | controlli presso i laboratori riconosciuti a cura del produttore verranno eseguiti almeno due
volte all'anno e devono riguardare l'intera gamma delle prove DIN 406060.

« Apparecchiature idrauliche

Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione delle
vigenti norme UNI.

Su richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra esibire, entro un mese dalla data della
consegha (o della prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il nominativo della ditta
costruttrice, i loro prototipi che la Direzione dei Lavori, se li ritenga idonei, potra fare sottoporre a prove
di fatica nello stabilimento di produzione od in un laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per
quanto sopra resta a carico dell'Appaltatore.

L'accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei Lavori non esonera I'Appaltatore
dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti.

% Prescrizioni di montaggio

1) La posa in opera di qualunque tipo di tubazione, a norma di quanto piu in generale prescritto nel
presente Disciplinare, dovra essere preceduta, qualora dal progetto non emergano specifiche
indicazioni, dallo studio esecutivo particolareggiato delle opere da eseguire, di modo che possano
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individuarsi con esattezza i diametri ottimali delle varie tubazioni ed i relativi spessori. Lo studio sara
completo di relazioni, calcoli, grafici e quant’altro necessario per individuare le opere sotto ogni aspetto,
sia analitico che esecutivo.

Dovranno peraltro essere rispettate le “Norme tecniche relative alle tubazioni” di cui al D.M. 12 dicembre
1985 (G. U. n. 61/1986) e la relativa Circolare applicativa 20 marzo 1986, n. 27291.

2) Tubi, raccordi ed apparecchi: | tubi, i raccordi e gli apparecchi da impiegare, del tipo e dimensioni
prescritte, dovranno avere le caratteristiche indicate nel presente Capitolato o quelle piu particolari o
diverse eventualmente specificate in Elenco.

La posizione esatta in cui dovranno essere posti i raccordi o gli apparecchi dovra essere riconosciuta od
approvata dalla Direzione; di conseguenza restera determinata la lunghezza dei diversi tratti di
tubazione continua. Questa dovra essere formata con il massimo numero possibile di tubi interi, cosi da
ridurre al minimo il numero delle giunture; restera quindi vietato I'impiego di spezzoni, ove non
riconosciuto strettamente necessario per le esigenze d’'impianto. In difetto I'Appaltatore dovra, a tutte
sue spese, procedere al corretto rifacimento della tubazione rimanendo peraltro responsabile degli
eventuali danni nonché delle maggiori spese per tale fatto sostenute dall’Amministrazione.

3) Tracciati e scavi delle trincee: Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni dovranno essere costituiti
da tratte rettilinee (livellette) raccordate da curve: 'andamento serpeggiante, sia nel senso altimetrico
che planimetrico, dovra essere quanto piu possibile evitato. Dove le deviazioni fossero previste con
impiego di pezzi speciali, il tracciato dovra essere predisposto con angolazioni corrispondenti alle curve
di corrente produzione od alle loro combinazioni (curve abbinate).

La larghezza degli scavi, al netto delle eventuali armature, dovra essere tale da garantire la migliore
esecuzione delle operazioni di posa in rapporto alla profondita, alla natura dei terreni, ai diametri delle
tubazioni ed ai tipi di giunti da eseguire; peraltro, in corrispondenza delle giunzioni dei tubi e, dei pezzi
speciali, da effettuarsi entro lo scavo, dovranno praticarsi nello stesso delle bocchette o nicchie allo
scopo di facilitare 'operazione di montaggio. Questo senza costituire per I'’Appaltatore diritto a maggiori
compensi.

La trincea finita non dovra presentare sulle pareti sporgenze o radici di piante ed il fondo dovra avere
andamento uniforme, con variazioni di pendenza ben raccordate, senza punti di flesso, rilievi od
infossature (maggiori di 3 cm), in modo da garantire una superficie di appoggio continua e regolare.

Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle acque pluviali o che
siano interessate da cadute di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.
Del pari si evitera, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito (con esclusione dei giunti), che
verificandosi nonostante le precauzioni I'inondazione dei cavi, le condotte possano riempirsi o, se chiuse
agli estremi, possano essere sollevate. Di conseguenza ogni danno, di qualsiasi entita, che si verificasse
in tali casi per la mancanza delle necessarie cautele, sara a tutto carico dell’Appaltatore.

4) Preparazione del piano di posa — Massetti: Nelle zone rocciose, quando non fosse possibile rendere
liscio il fondo dello scavo o laddove la natura dei terreni lo rendesse opportuno, ed in ogni caso su
disposizione della Direzione, le tubazioni saranno poste in opera con linterposizione di apposito letto di
sabbia (o di materiale arido a granulometria minuta) dell’altezza minima di D/10 + 10 cm (essendo “D” il
diametro esterno del tubo in cm) esteso a tutta la larghezza e lunghezza del cavo.

Qualora fosse prescritta la posa su massetto delle tubazioni, lo stesso sara realizzato con conglomerato
magro.

5) Scarico dai mezzi di trasporto: Lo scarico dei tubi dai mezzi di trasporto dovra essere effettuato con
tutte le precauzioni atte ad evitare danni di qualsiasi genere, sia alla struttura stessa dei tubi, che ai
rivestimenti.

L’agganciamento a mezzo gru dovra essere eseguito utilizzando appositi ganci piatti rivestiti di gomma
od a mezzo di opportune braghe di tela gommata di adeguata robustezza; in ogni caso sara vietato
I'aggancio a mezzo di cappio di funi metalliche.
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Qualora lo scarico avvenisse a mezzo di piano inclinato, questo dovra avere pendenza non superiore a 45° e
tavole sufficientemente rigide o rivestite.

6) Pulizia dei tubi ed accessori: Prima di essere posto in opera ciascun tubo, raccordo od apparecchio
dovra essere accuratamente pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo: dovra
evitarsi inoltre che nell’'operazione di posa detriti od altro si depositino entro la tubazione provvedendo
peraltro, durante le interruzioni dei lavori, a chiuderne accuratamente le estremita con tappi di legno e
resina.

7) Posa in opera dei tubi: Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pié d’opera lungo il tratto di condotta
da eseguire, I'Appaltatore fara porre e quotare, con canne metriche e livello a cannocchiale, dei
picchetti, e cid sia nei punti di fondo della trincea corrispondenti alle verticali dei cambiamenti di
pendenza e di direzione della tubazione, sia in punti intermedi, in modo che la distanza tra i picchetti non
superi i 15 metri. Successivamente verra ritoccato e perfettamente livellato il fondo della fossa
predisponendo, qualora prescritto dalla Direzione, I'eventuale letto di posa.

| tubi verranno calati nelle trincee con mezzi adeguati a preservarne l'integrita e verranno disposti nella
giusta posizione per I'esecuzione delle giunzioni. | singoli elementi saranno calati il piu possibile vicino al
posto di montaggio, cosi da evitare spostamenti notevoli lungo i cavi.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta dovra essere
disposta e rettificata in modo che l'asse della tubazione unisca con uniforme pendenza diversi punti
fissati con appositi picchetti, cosi da corrispondere esattamente all’andamento planimetrico ed
altimetrico stabilito nelle planimetrie e nei profili di progetto o comunque disposti dalla Direzione Lavori.
In particolare, non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza di punti in cui non fossero
previsti sfiati o scarichi; ove cio si verificasse, I'’Appaltatore dovra a proprie spese rimuovere le tubazioni
e collocarle in modo regolare come da prescrizione.

Nessun tratto di tubazione dovra essere posato in orizzontale. | bicchieri dovranno essere possibilmente
rivolti verso la direzione in cui procede il montaggio, salvo prescrizioni diverse da parte della Direzione
Lavori.

Gli assi dei tubi consecutivi appartenenti a tratte di condotta rettilinea dovranno essere rigorosamente
disposti su una retta. Saranno comunque ammesse deviazioni fino ad un massimo di 50 (per i giunti che
lo consentono) allo scopo di permettere la formazione delle curve a largo raggio. | tubi dovranno essere
disposti in modo da poggiare per tutta la loro lunghezza.

8) Posa in opera dei raccordi, apparecchi ed accessori: L’'impiego dei raccordi e degli apparecchi dovra
corrispondere alle indicazioni di progetto ed a quelle piu particolari che potra fornire la Direzione Lavori.
La messa in opera dovra avvenire in perfetta coassialita con I'asse della condotta, operando con la
massima cautela per le parti

meccanicamente delicate. In particolare, dovranno poi osservarsi le seguenti norme.

* i pezzi a “T” ed a croce dovranno collocarsi in opera e perfetto squadro rispetto all’asse della
tubazione, con la diramazione orizzontale o verticale secondo prescrizione;

* le saracinesche di arresto saranno collocate nei punti previsti in progetto o comunque indicati dalla
Direzione Lavori; di norma avranno lo stesso diametro della tubazione;

* le saracinesche di scarico saranno collocate nei punti piu depressi della condotta, tra due rami di
pendenza contrari, ovvero all’estremita di una condotta isolata. Le saracinesche saranno sempre posate
verticalmente, entro pozzetti o camere in muratura;

* gli sfiati automatici, da collocarsi o nei punti culminanti della condotta, ed al termine di tronchi in
ascesa, ovvero alla sommita dei sifoni, saranno posti in opera mediante appositi raccordi con
diramazioni verticali. Gli sfiati saranno sempre preceduti da una saracinesca e muniti di apposito
rubinetto di spurgo; le scatole di prova, da inserirsi nelle tubazioni nei punti che allatto dell’esecuzione
saranno indicati dalla Direzione, potranno essere con diramazione tangenziale per scarico, oppure
senza, secondo le indicazioni che saranno date dalla stessa.

Pag. 79 di 131



RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CASTIGLIONE

DELLA PESCAIA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

9) Murature di contrasto e di ancoraggio: Tutti i pezzi speciali come curve planimetriche ed altimetriche,
derivazioni, estremita cieche di tubazioni, saracinesche di arresto, ecc. se inseriti in condotte in
pressione, dovranno essere opportunamente contrastati od ancorati come indicativamente
rappresentato nelle figure.

Parimenti murature di ancoraggio dovranno costruirsi per le tubazioni da posare in terreno a forte
pendenza, a distanza inversamente proporzionale alla pendenza stessa e differente a seconda del tipo
di giunzione.

| blocchi di contrasto saranno generalmente di calcestruzzo e verranno proporzionati alla da sostenere,
spinta che sara in funzione della pressione di prova e del diametro della tubazione. La superficie di
reazione dei blocchi dovra essere dimensionata, in modo che il carico unitario trasmesso al terreno non
superi il carico di sicurezza ammissibile per lo stesso.

Nel caso di curve verticali convesse, I'ancoraggio verra assicurato da cravatte di acciaio fissate al blocco
e protette contro la corrosione. In tutti i casi i giunti della tubazione dovranno risultare accessibili.

10) Attraversamenti: In tutti gli attraversamenti stradali, ove non fossero presenti cunicoli o controtubi di
protezione dovra provvedersi allannegamento dei tubi in sabbia, curando che il rinterro sulla generatrice
superiore non sia inferiore ad 1 m. Ove si dovessero attraversare dei manufatti, dovra evitarsi di murare
le tubazioni negli stessi, curando al tempo la formazione di idonei cuscinetti fra tubo e muratura a
protezione anche dei rivestimenti; ad ogni modo sara buona norma installare due giunti elastici
immediatamente a monte ed a valle dell’attraversamento, cosi da assorbire eventuali cedimenti e/o
assestamenti.

11) Lavaggio e disinfezione delle tubazioni: Le tubazioni da adibire a condotte di acqua potabile
dovranno essere scrupolosamente sottoposte a pulizia e lavaggio, prima e dopo le operazioni di posa,
ed inoltre ad energica disinfezione da effettuare con le modalita prescritte dalla competente Autorita
comunale o dalla Direzione Lavori. Ove non diversamente specificato comunque, la disinfezione verra
effettata immettendo nella condotta 20 kg di grassello di calce per ogni tratto posato di lunghezza non
superiore a 500 m; I'acqua di calce sara scaricata durante i lavaggi.

L’immissione del grassello o 'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere ripetuti tutte le
volte che dovessero rinnovarsi le prove delle tubazioni, e questo senza alcun particolare compenso per
I’Appaltatore.

12) Rinterro dei cavi: Per il rinterro dei cavi si riutilizzeranno, salvo diversa disposizione, i materiali
provenienti dagli scavi, in precedenza depositati lungo uno od entrambi i lati degli stessi, od a deposito
provvisorio, qualunque sia la consistenza ed il grado di costipamento delle materie stesse. Il rinterro sara
effettuato rincalzando i tubi lateralmente con materiale a granulometria fine e minuta ed avendo cura che
non vengano a contatto degli eventuali rivestimenti pietre o quant’altro possa costituire fonte di
danneggiamento, restando I'Appaltatore unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti
alle condotte in dipendenza dei modi di esecuzione del rinterro.

Oltre I'altezza di 30 cm sulla generatrice superiore delle tubazioni, il rinterro sara eseguito per strati
successivi di altezza non maggiore di 30 cm, regolarmente spianati e bagnati ed accuratamente
pestonati con mazzaranche, e questo fino a superare il piano di campagna con un colmo di altezza
sufficiente a compensare i futuri assestamenti.

L’altezza dei rinterri sulla generatrice superiore delle tubazioni potra variare in rapporto alle condizioni
del tracciato (morfologia e natura dei terreni e tipologia dei carichi). In ogni caso tale altezza non potra
essere inferiore a:

* 0,60 m ove il tracciato interessi terreni incolti, boschi, strade pedonali;

* 1,00 m nel caso di terreni coltivati e strade soggette a traffico leggero;

* 1,50 m nel caso di strade soggette a traffico pesante.

Resta comunque stabilito che I'Appaltatore dovra verificare le condizioni statiche delle tubazioni in
rapporto anche ai carichi ovalizzanti e pertanto lo stesso sara unico responsabile degli eventuali danni
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che dovessero verificarsi per insufficiente ricoprimento o per mancanza od inidoneita delle protezioni.

« Prove di tenuta dei condotti

Condotti di fognatura

Le prove di tenuta dei condotti verranno eseguite seguendo le modalita sotto riportate:

1) tappare il condotto mediante tappo pneumatico adatto alla sezione del condotto;

2) un tratto di condotto compreso fra 3-4 pozzetti a monte del tappo pneumatico viene riempito di
acqua fino a quando questa non comincera a sfiorare dal pozzetto a quota piu bassa;

3) dal momento in cui I'acqua comincia a sfiorare decorse otto ore, la prova é ritenuta positiva se,
senza aggiunta di acqua, non si verifica una perdita superiore all'1% (uno per cento) della portata
invasata nel condotto.

Tale prova é a completo carico dell'appaltatore.

Nel caso in cui la prova dovesse dare esito negativo 'appaltatore dovra a sua cura e spese ricercare la
causa che ha provocato la cattiva riuscita della prova, riparare sempre a sue spese il danno e
comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori I'avvenuta riparazione in modo che questa possa
predisporre affinché la prova stessa venga ripetuta.

Tubazioni in acciaio o ghisa per condotte in pressione

Saranno eseguite due prove: nella prima le tubazioni saranno provate in opera senza apparecchiature
portando la pressione interna fino alla massima pressione d'esercizio possibile aumentata di 10 atm.

La prima prova sara ritenuta valida se nel periodo di 8 ore la detta pressione non sara scesa di piu del
3% (tre per cento) del valore iniziale.

Nella seconda prova, da eseguirsi a condotta interrata e completa di pezzi speciali e valvole, la
pressione sara di 3 atm superiore a quella idrostatica e sara ritenuta valida se nel periodo di 4 ore non
sara scesa di piu del 3% (tre per cento) del valore iniziale.

Prove a pressione di tubazioni in opera per acquedotto

Le prove delle condotte in opera consisteranno nel sottoporre a pressione interna tratti di tubazione la
cui lunghezza dovra essere la massima possibile e con il maggior numero di pezzi speciali,
saracinesche, attraversamenti di manufatti o strade, ecc., gia inseriti nella condotta stessa.

In casi particolari o su richiesta dell'impresa o su ordine della Direzione Lavori si eseguiranno le prove
con le tubazioni completamente interrate.

L'impresa non avra diritto in nessun caso a nessun compenso per la ricerca e la individuazione di
eventuali perdite che risultassero dalla prova a pressione quando anche la Direzione Lavori avesse
ordinato il rinterro delle tubazioni prima di effettuare le prove a pressione.

Le testate delle tratte di condotta di prova saranno chiuse mediante apposite apparecchiature fissate su
ancoraggi dimensionati per le pressioni e diametri in gioco; dette apparecchiature avranno dimensioni e
forme scelte dall'impresa che é responsabile della loro perfetta inamovibilita e tenuta. In tutte le prove
una volta raggiunta nella tratta in prova, mediante pompaggio d'acqua, la pressione prescritta verra
disinnestata la pompa in maniera che non sia piu possibile il pompaggio e verra chiuso a chiave il
manometro scrivente (gia messo a punto) controllato da un manometro campione precedentemente
montato in parallelo.

Le spese per le prove sia in officina sia in opera saranno a totale carico dell'impresa, la quale dovra
eseguire tutti i lavori prescritti e quanti altri ne possano occorrere (chiusure di saracinesche perdenti con
flange cieche, scavi, ripristini, ecc.) e mettere a disposizione della Direzione Lavori qualsiasi mezzo,
strumento od altro che fosse necessario al buon andamento ed alla riuscita delle prove stesse;
verificandosi rottura di tubazioni o di altre parti delle condotte queste dovranno essere cambiate,
restando a carico dell'impresa gli eventuali maggiori pezzi speciali e giunti che fosse necessario
installare, nonché i movimenti di terra, gli aggottamenti, i ripristini ed ogni altra qualsiasi opera fino alla
completa riuscita delle prove.

L'acqua di riempimento delle condotte dovra essere limpida e contenere una fortissima percentuale di
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ipoclorito od altro prodotto di analoga azione disinfettante: il tutto a cura e scelta dell'impresa
responsabile della riuscita finale delle prove e della disinfezione delle condotte.

Terminate le prove l'appaltatore dovra esibire il certificato di potabilita rilasciato dall'Autorita Sanitaria
competente.

I manometro del tipo scrivente da usare per le prove dovra essere inserito nel punto delle tratte in prova
avente la quota media del tratto in pressione.

Prima della prova con la condotta in leggera pressione verranno ripetutamente aperti i rubinetti
opportunamente installati nelle cuspidi intermedie e terminali, fino alla totale eliminazione dell'aria o gas
contenuti nella condotta e cid sino a che vi fuoriesca solo acqua.

Tubazioni in acciaio o ghisa

Saranno eseguite due prove: nella prima le tubazioni saranno provate in opera senza apparecchiature
portando la pressione interna fino alla massima pressione d'esercizio possibile aumentata di 10 atm.

La prima prova sara ritenuta valida se nel periodo di 8 ore la detta pressione non sara scesa di piu del
3% (tre per cento) del valore iniziale.

Nella seconda prova, da eseguirsi a condotta interrata e completa di pezzi speciali e valvole, la
pressione sara di 3 atm superiore a quella idrostatica e sara ritenuta valida se nel periodo di 4 ore non
sara scesa di piu del 3% (tre per cento) del valore iniziale.

Tubazioni in P.V.C.

Come prima operazione si dovra procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale
riempimento con terra vagliata, con I'avvertenza pero di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili.

Cio per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale
e verticale dei tubi e dei giunti stessi sottoposti a pressione.

Si procedera quindi al riempimento con acqua dal punto piu depresso della tratta ove verra installato
pure il manometro.

Si avra la massima cura nel lasciare aperti i rubinetti, sfiati, ecc., onde consentire la completa fuoriuscita
dell'aria.

Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si mettera in pressione a mezzo di una pompa, salendo
gradualmente di 1 kg/cmqg al minuto primo, fino a raggiungere la pressione di esercizio a 20 gradi
centigradi.

Questa verra mantenuta per circa 4 ore, per consentire l'assestamento dei giunti e I'eliminazione di
eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta. Ad esito positivo di questa prova si
procedera a portare la tratta interessata alla pressione di prova idraulica.

Quest'ultima sara di 1,5 volte la pressione di esercizio a 20 gradi centigradi e dovra rimanere costante
per una durata di 5 ore.

Solo ad esito positivo della suddetta prova, si procedera al totale rinterro del tronco in esame.

Tubazioni in polietilene

Il collaudo completo consta in due prove:

a) prova preliminare:

si effettua il riempimento della condotta con acqua avendo cura che l'aria contenuta nei tubi sia
completamente espulsa.

Le condizioni di prova sono:

= pressione: 1,5 volte la pressione di esercizio del tubo

=  durata: 12 ore.

Ad intervalli di tempo man mano crescenti si dovra ripristinare la pressione pompando acqua nella
condotta; eventuali giunti flangiati dovranno essere verificati ed i bulloni dovranno essere serrati per
evitare I'espulsione delle guarnizioni.

Con una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di esercizio del tubo non si deve avere un
aumento di volume superiore all'1,5% e 3% complessivo.
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La variazione di pressione per ogni 10 gradi centigradi si dovra valutare il massimo fra 0,5 e 1 kg/cmq.
Nella redazione del bollettino di prova si dovra riportare:

= temperatura di inizio prova ed eventuali variazioni di temperatura;

= pressioni di prova;

=  volume di acqua aggiunto nel corso della prova ed intervalli di pompaggio;

= durata della prova ed osservazioni.

b) Prova principale - La si effettua al termine della prova preliminare con le seguenti condizioni:

- pressione: uguale alla pressione esistente nella condotta al termine della prova preliminare;

- durata: 30 minuti ogni 100 m di lunghezza, con un minimo di 2 ore;

- caduta massima di pressione ammessa: da 0,1 e 0,2 kg/cmqg/ora.

Art. 79. Tubazioni corrugate in PEAD

Tubazioni corrugate per fognature. Le tubazioni in P.E corrugato per fognature potranno essere di tipo
SN 4 o SN 8, nero esternamente, azzurro internamente: la tipologia sara scelta secondo il carico e le
modalita di esecuzione del riempimento; il tutto dovra essere confortato da appositi calcoli per
dimostrare la sufficiente resistenza della tubazione allo schiacciamento.

Le tubazioni prodotte per coestrusione delle due pareti, saranno prodotte in conformita della norma
Europea EN 13467 (tubi strutturati tipo “B”)

Il tubo dovra essere marchiato secondo le norme EN 13467 con la esibizione delle seguenti
certificazioni:

*Certificazione di produzione da parte di azienda in possesso del marchio INI ISO 9002;

*Classe di rigidita (SN )misurata secondo le norme UNI ISO 9969

*Marchio “P” rilasciato dalla IIP (sino a & 500) ;

*Tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata sino a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione
secondo la norma EN 1277 (fino a @ 500 mm);

*Resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma DIN 19566 parte 2.

Le tubazioni in PE corrugato potranno essere giunte con manicotto e guarnizioni o con bicchiere e
guarnizione. Le guarnizioni in EPDM saranno conformi alla norma Europea 981-1.

Tubazione corrugata in polietilene in rotoli. — Le tubazioni in polietilene in rotoli impiegate per il
passaggio di conduttori interrati,fornite di marchio CEl 23-46, dovranno essere costituite due pareti di
polietilene delle quali,quella all'interno sara liscia e quella all’esterno corrugata, di colorazione che sara
indicata di volta in volta dalla Direzione dei Lavori. | tubi ed i manicotti impiegati per le giunzioni
dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:

temperatura min. di stoccaggio e trasporto: -25°

temperatura max. d’'impiego: +60°

resistenza allo schiacciamento: < 10% con carico di n N a +20°

resistenza all’'urto: 6 Joules dopo 24h a +60° e 2h a —25°.

in cui n pud variare a seconda della resistenza richiesta.

— Caratteristiche Unita Val

Tubazione drenante in PEAD - Saranno realizzate in polietilene ad alta densita (HDPE o PEAD),
saranno a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente, flessibili.

Saranno giuntabili con manicotti in polietilene e saranno adatti per la posa sotterranea in trincea.
Dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- limiti di impiego (-10 / +60) °C

- Raggio di curvatura minimo: 8 volte il DN

- Resistenza allo schiacciamento = 300 N con deformazione diametro interno pari al 5%

- Specifica interna estrapolata dalla CEI EN 61386-24.
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- Imballo: Rotoli da 25 e 50 metri (OD 200 mm solo rotoli da 25).

- Tolleranza sulla lunghezza + 1%.
- Fessurato a 360°

Diametri disponibili

OD/ID 63/50 90/74 110/92 | 125/105 | 160/138 | 200*/170
N° di fessure sulla circonferenza 3 6 3 3 3 6
Lunghezza minima fessure, mm >8 =8 =213 213 =213 =213
Larghezza minima fessure, mm =2 =2 =2 =2 =2 =2
Superficie di captazione, cm?/m > 51 =75 >52 =52 > 47 =71

Saranno realizzati in polietilene ad alta densita (HDPE o PEAD), sono disponibili in due diverse tipologie:
coestruso e corrugato a doppia parete, sia nella versione flessibile che rigida; a spessore costante con
parete intera.

Art. 80. Tubazioni e raccordi in ghisa sferoidale per acquedotti

Tubazioni in ghisa con giunto rapido

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere prodotte i stabilimenti certificati a norma 1SO 9001 e
conformi alla norma EN 545/02 e avere uno spessore di parete corrispondente alla classe K= 9.

La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovra avere le seguenti caratteristiche:

- carico unitario di rottura a trazione: 42 daN/mm2
- allungamento minimo a rottura: 10%
- durezza Brinell: <230 HB

La lunghezza utile dovra essere la seguente:

- per diametri nominali fino a 600 mm incluso: 6 m

- per diametri nominali oltre i 600 mm: 6,708 m

| tubi dovranno avere un’estremita a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma.

Il giunto, che dovra permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza
compromettere la tenuta, sara elastico di tipo automatico, conforme alla norma UNI 9163/1987.

La guarnizione dovra presentare all’esterno un apposito rilievo per permettere il suo alloggiamento
all'interno del bicchiere e una forma conica con profilo divergente a “coda di rondine” all’estremita
opposta. La tenuta sara assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla compressione esercitata
dal fluido nel divergente della gomma.

Le guarnizioni per il trasporto di acque potabili saranno conformi alla circolare n°102 del Ministero della
Sanita del 2 Dicembre 1978.

Le tubazioni dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d’altoforno applicata
per centrifugazione secondo le UNI EN 545, esternamente con una lega di zinco-alluminio 400 g/m2
applicato per metallizzazione ricoperto da turapori in epoxy (tubi da DN. 60 a 300 mm.) e uno strato di

zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto da uno strato di finitura di prodotto
bituminoso o di resine sintetiche compatibile con lo zinco, secondo le norme UNI ISO 8179 ed UNI EN
545.

Il collaudo in fabbrica sara effettuato mediante prova idraulica di tenuta sotto una pressione di:

- 40 bar per DN 60-300 mm

Raccordi, saracinesche e chiusini in ghisa

| raccordi in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle norme UNI EN 545.

| raccordi dovranno avere le estremita a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a
flangia. | raccordi DN.60_300 mm saranno sabbiati con grado di finitura SA 2.5, trattati per passivazione

Pag. 84 di 131



RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CASTIGLIONE

DELLA PESCAIA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

della superficie (fosfatazione dello zinco) e rivestiti con resina epossidica elettrodeposta per cataforesi
con spessore si 70 micron

Il giunto che dovra permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara elastico di tipo
meccanico a bulloni. La tenuta sara assicurata mediante compressione, a mezzo di controflangia e
bulloni, di una guarnizione in gomma posta nel suo alloggiamento all'interno del bicchiere, conforme alla
norma UNI 9164/1994.

Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sara costituito da uno strato a base di bitume o di vernice
epossidica.

Le guarnizioni per il trasporto di acque potabili saranno conformi alla circolare n° 102 del Ministero della
Sanita del 2 Dicembre 1978.

Le saracinesche saranno in G.S. 400 -15 (conformi alle norme UNI 4544 - carico di rottura min. 40
Kg/mm? - prodotte in stabilimenti ufficialmente certificati a norma 1SO 9001 e provvisti del certificato
corrispondente) con indicato sulla fusione il nome del costruttore, il diametro ed il P.N (PFA),
interamente rivestite con verniciatura epossidica di spessore minimo 150 micron, cuneo in G.S 400-15
rivestito in elastomero, asta di manovra in acciaio inox al 13 % di cromo, rullato a freddo,madrevite in
bronzo, flangiatura secondo le norme U.N.l e volantino in acciaio- Le saracinesche interrate saranno
corredate, al posto del volantino, da asta di manovra in ferro Fe 37 trafilato, da adattarsi alla profondita
dovuta, con terminale in tubo quadro, con tubo protettore e cuffie in P.E., cappellotto di protezione,
chiusino in ghisa G.25 con tappo con scritta “ acquedotto”

| chiusini in ghisa, per qualsiasi chiusura di pozzetti di qualunque sottoservizio, saranno in ghisa
sferoidale di varie classi (A 15-B 125 - C 250 - D 400 - E 600), rispondenti alle norme EN 124, marchio
NF, prodotte da aziende in possesso delle certificazioni ISO 9001-ISO 14001. La marcatura del chiusino
dovra riportare:

il marchio di qualita della ghisa sferoidale,

- lidentificazione del produttore,

- nome del prodotto,

- classe di appartenenza,

- riferimento alla norma EN 124,

- marchio dell’Ente di certificazione.

Art. 81. Materiali riciclati — Terre e rocce da scavo

A - MATERIALI RICICLATI

In attuazione del decreto del Ministero del’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni dei lavori e delle
opere previste in progetto, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche
prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale
riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate
per la produzione del materiale medesimo.

| manufatti e i beni di cui al comma 1, vengono principalmente individuati nel seguente elenco,
suscettibile di integrazione in fase di esecuzione:

e corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

e strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;

e recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e letto di posa tubazioni, ricolmo di trincee di posa sottoservizi, sottofondazioni pacchetto stradale
(specie con fresato di bitume proveniente dallo stesso sito);

e strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
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e calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-
2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

L’appaltatore &€ obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali
riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER,
quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni

L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.
L’appaltatore deve infine rispettare le disposizioni di cui al “Capitolato speciale d'appalto tipo a carattere
prestazionale per I'utilizzo di materiali inerti riciclati da costruzione e demolizione” approvato dalla Giunta
Regionale della Toscana con delibera n. 22 del 31/05/2006 che si allega al presente come parte
integrante e sostanziale (allegato “E”).

B - TERRE E ROCCE DA SCAVO

La normativa che riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo & ad oggi disciplinata da:

e Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” - Parte quarta- Norme in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e s.m.i.

e D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle
terre e rocce da scavo”;

e Legge n. 71 del 24 giugno 2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare
la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, in vigore dal 26 giugno
2013;

e Legge n. 98 del 9 agosto 2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”.

e Con la pubblicazione della legge n°® 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n° 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio delleconomia” (cd
“decreto Fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, sono state introdotte diverse modifiche nella normativa
ambientale, tra cui alcune particolarmente rilevanti in tema di terre e rocce da scavo.

e L’art. 41bis modifica nuovamente, la normativa in materia, abrogando I'art. 8bis del decreto-legge n°
43/2013 convertito, con modifiche, nella legge n° 71/2013.

e Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per I'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, I'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita produttive” convertito con modificazioni dalla L. 11
novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).

ol DPR 13 giugno 2017, n. 120 contenente il “Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*.

Debbono essere inoltre rispettate le “Linee guida sull’applicazione della disciplina per I'utilizzo delle
terre e rocce da scavo” approvate dal Sistema nazionale per la protezione dellambiente (SNPA) n. 54
del 09/05/2019 (vedi allegato “F”).

La gestione delle terre e rocce da scavo, allo stato attuale, € la seguente:

RIUTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE

Ai sensi dell’art.185 del D.Lgs 152/2006 comma 1, lettera c), NON E’ RIFIUTO ‘il suolo non contaminato
e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita di costruzione, ove sia certo che esso
verra riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui € stato escavato” e non
rientra nel campo di applicazione della parte quarta del D.L.gs 152/2006.

Per riutilizzare i terreni non contaminati scavati nel corso della realizzazione delle opere, nello stesso
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sito in cui & stato scavato il materiale, preliminarmente bisogna accertare che I'area interessata dalla
realizzazione delle opere:

- non € un sito inquinato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

- non é stata oggetto di evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, né sia stata svolta attivita
inquinante nelle precedenti destinazioni d’uso.

L’accertamento della qualita dei suoli avviene a cura e spese dell'impresa in corso d’opera mediante test
di cessione sul materiale di cui alla Tab.1 allegato 5 al titolo V parte IV del D.L.gs 152/06 per
destinazione d’'uso commerciale/industriale.

GESTIONE COME SOTTOPRODOTTI

A) “Terre e rocce da scavo" che provengono da attivita o opere soggette a VIA e/o AIA

Ai sensi dell"art. 41 comma 2 della L.98/2013 (che aggiunge all'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 il comma
2-bis) il D.M. 161/2012 — “Regolamento recante la disciplina dell’'utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”, si applica solo ai materiali da scavo che provengono da attivita o opere soggette a valutazione
d'impatto ambientale VIA o ad autorizzazione integrata ambientale AlA.

B) “Materiali da scavo" che NON provengono da attivita o opere soggette a VIA e/o AlA

Ai sensi dell"'art. 41-bis della L. 98/2013, in relazione a quanto disposto dall'art. 266, comma 7, del D.
L.gs. 152/06 e s.m.i. ed in deroga al D.M. n. 161/2012, i materiali di scavo (di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b del D.M. 161/2012) sono sottoposti al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del D. L.gs.
152/06 e s.m.i.

L'art. 41-bis della L. 98/2013 dispone che in relazione a quanto dettato dall'art. 266, comma 7, del D.
L.gs. 152/06 e s.m.i. ed in deroga al D.M. n. 161/2012, i materiali di scavo (di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b del D.M. 161/2012) sono sottoposti al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del D. L.gs.
152/06 e s.m.i. Pertanto, I'art. 41-bis si applica a tutti i materiali da scavo provenienti da opere non
soggette a VIA o ad AlA, indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare. Il nuovo art. 41-bis
dispone che il produttore dimostri che vengono soddisfatte le seguenti quattro condizioni che
consentono pertanto di considerare i materiali da scavo, prodotti nel corso di attivita e interventi,
autorizzati in base alle norme vigenti, quali sottoprodotti e non come rifiuti:

a. "che e certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o piu siti o cicli produttivi determinati”
(pertanto, i siti di destinazione o i cicli produttivi dovranno essere chiaramente indicati nella dichiarazione
di utilizzo del materiale da scavo in regime di sottoprodotto);

b. "che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi
sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione CSC di cui alle
colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con
riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di
destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque
sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale" (riferimento al test di cessione ai sensi del D.M. 5
febbraio 1998, nel caso di eventuale presenza di riporti);

c. “che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, I'utilizzo non determina rischi per la
salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie
prime”;

d. “che ai fini di cui alle lettere b) e ¢) non & necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun
preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere” (riferimento alle definizioni
del DM n. 161/2012).

In base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 41-bis, il proponente o il produttore attesta il rispetto delle
suddette quattro condizioni tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale
ai sensi e per gli effetti del Testo unico del DPR 445/2000, precisando le quantita destinate all’utilizzo, il
sito di deposito e i tempi previsti per I'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data
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di produzione, salvo il caso in cui I'opera nella quale il materiale & destinato ad essere utilizzato preveda
un termine di esecuzione superiore.

Quanto sopra trattasi di "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta ai sensi del
sopra citato decreto) da presentare all'ARPA territorialmente competente.

La dichiarazione del proponente o produttore deve pertanto contenere tutte le indicazioni che
consentano di verificare il rispetto delle condizioni dettate dalla nuova norma e che sono necessarie per
qualificare il materiale di scavo quale sottoprodotto,

€ piu precisamente:

- quantita e qualita dei materiali da scavo destinate all'utilizzo;

- sito di produzione, di deposito e di utilizzo;

- provvedimenti / titoli in possesso del destinatario per l'utilizzo dei materiali di scavo;

- tempi previsti per I"'utilizzo.

Il comma 2 dell’art. 41-bis detta inoltre che “le attivita di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in
conformita alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria”.

Le attivitd di scavo pertanto devono possedere i provvedimenti/titoli e le autocertificazioni devono fare
riferimento all'ambito degli iter edilizi e/o opere pubbliche nell'ambito delle quali & svolta l'attivita di
scavo. Per quanto sopra, la dichiarazione resa dal proponente o produttore deve inoltre indicare per i siti
di produzione, di deposito e di utilizzo, gli estremi autorizzativi dei procedimenti edilizi nell'ambito dei
quali viene rilasciata "autocertificazione”.

Qualora intervengano delle "modifiche dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione",
queste devono invece essere comunicate entro trenta giorni al Comune o altra Amministrazione
competente del luogo di produzione e all'ARPA territorialmente competente.

In base a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 41-bis, "il produttore & tenuto a dare conferma alle
autorita di cui al comma 2 (ARPA), territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di
utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate".

Il produttore deve pertanto segnalare I'utilizzo completo dei materiali da scavo alle Arpa competente con
riferimento al sito di produzione e di utilizzo ed al Comune del luogo di produzione o altra
amministrazione competente nei casi di comunicazione di modifiche. Come precisato dal comma 4
dell'art. 41-bis, " L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio
dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali &€ accompagnato, qualora previsto, dal
documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di
trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e s.m.i.”.
SMALTIMENTO COME RIFIUTI SPECIALI

Si applica la parte IV del D. L.gs 152/2006 e s.m.i.

STOCCAGGIO TEMPORANEO

Per tutti i lavori di infrastrutturazione lineare, all'interno ed all’esterno di aree urbane o in aree agricole,
quale opere di rete idrica, adduzione, realizzazione di rete fognante, etc, , che sono riconducibili a
cantieri mobili lungo linee di lavorazioni estese, oltre a tutte le aree previste nel Piano di utilizzo delle
terre, sono considerate “aree di stoccaggio temporaneo dei materiali scavati” tutte le aree limitrofe alle
trincee di scavo e posa condotte e tutte quelle aree ad esse adiacenti o di agevole e facile
raggiungimento operativo dai mezzi di cantiere, a condizione che l'appaltatore ne acquisisca l'uso
temporaneo, a sua cura e spese, delimiti le aree secondo quanto previsto dal PUT e dalle norme di
settore per i depositi temporanei, individuandone i materiali in stoccaggio in attesa di caratterizzazione e
ripristini lo stato dei luoghi a stoccaggio ultimato.
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CAPITOLO 2 — SEMILAVORATI

Art. 82. Malte e conglomerati

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, a
meno di particolari indicazioni che potranno essere imposte dal Direttore dei Lavori o stabilite in progetto,
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

a) Malta comune

- Calce spenta in pasta 0,25+ 0,40 mc
- Sabbia 0,85+ 1,00 mc
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo).
- Calce spenta in pasta 0,20 + 0,40 mc
- Sabbia 0,90 + 1,00 mc
¢) Malta comune per intonaco civile (stabilitura).
- Calce spenta in pasta 0,35+ 0,45 mc
d) Malta idraulica
- Calce idraulica 4,00 q
- Sabbia 0,90 mc
e) Malta bastarda
- Malta di cui alle lettere precedenti 1,00 mc
- Agglomerante cementizio a lenta presa 1,50 q
f) Malta cementizia forte.
- Cemento idraulico normale 5,00 q
- Sabbia 1,00 mc
g) Malta cementizia debole
- Agglomerante cementizio a lenta presa 3,00 q
- Sabbia 1,00 mc
h) Malta cementizia per intonaci
- Agglomerante cementizio a lenta presa 6,00 q
- Sabbia 1,00 mc
i) Malta fina per intonaci
- Malta di cui alla lettera a) vagliata allo staccio fino
I) Calcestruzzo in malta idraulica.
- Calce idraulica 3,00 g
- Sabbia 4,00 mc
- Pietrisco o ghiaia 0,80 mc
m) Conglomerato cementizio
(per cunette, piazzuole, ecc.):
- Agglomerante cementizio a lenta presa 4,00 q
- Sabbia 4,00 mc
- Pietrisco o ghiaia 0,80 mc

n) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni,

sottofondi, ecc.
- Cemento
- Pietrisco o ghiaia
- Pietrisco o ghiaia

3,00 q
0,40 mc
0,80 mc

0) Conglomerato cementizio per strutture sottili

- Agglomerante cementizio a lenta presa

4,00 q
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- Sabbia 0,40 mc
- Pietrisco o ghiaia 0,80 mc

Quando la D.L. ritenesse di variare tali proporzioni, I'lmpresa sara obbligata ad uniformarsi alle relative
prescrizioni, salvo le conseguenti variazioni di prezzo. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli
forniti in sacchi di peso noto, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della
capacita prescritta dalla D.L., che I'lmpresa dovra provvedere e mantenere a sue spese sui piazzali ove
verra effettuata la manipolazione.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici, oppure a
braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate.

| materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua
possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Art. 83. Calcestruzzi e cemento ormato

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto
della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si
distribuira la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare
uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 e della Circolare 21/01/2019,
n.7 C.S.LL.PP.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solo nella quantita necessaria
per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in
vicinanza del lavoro. | residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego
dovranno essere gettati a rifiuto.

Nel prezzo di elenco sono compresi la fornitura e la posa di tutti i tasselli e I'esecuzione di tutti i fori,
passanti o no, che fossero reputati necessari, nonché la successiva chiusura dei fori stessi, se richiesta
dallaD.L.

Questi fori possono avere una qualsiasi forma o sezione, secondo i disegni presentati dalla Direzione
Lavori.

Nel prezzo di Elenco e anche compresa la fornitura e posa di tubi passanti, di piccoli telai, o controtelai,
di angolari di protezione, siano questi forniti dall'Appaltatore o forniti dalla Committente, sempre che essi
siano a disposizione dell'Appaltatore durante il getto.

Per le superfici in calcestruzzo lasciate a vista, dovranno essere usate casseforme metalliche o tavole
nuove.

Nel prezzo e compresa la pulizia delle parti non perfettamente riuscite mediante flessibile od altri sistemi
adeguati, il ripasso degli spigoli, I'asportazione di materiale rimasto sulle pareti dopo il disarmo e tutti
quei lavori che saranno necessari a dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Per gli inghisaggi dovra essere utilizzata malta cementizia premiscelata ad espansione controllata,
esente da agenti aggressivi nei confronti delle armature metalliche e conforme alla normativa UNI 8147.
La malta dovra avere caratteristiche antiritiro, dovra essere perfettamente iniettabile entro i fori per gli
inghisaggi e dovra avere un elevato potere adesivo sia ai ferri di armatura che al calcestruzzo. In
particolare, dopo 28 gg di stagionatura, dovra avere le seguenti caratteristiche: - espansione contrastata,
UNI 8147, 0.075 %; - resistenza a compressione e flessione non inferiori a 710 kg/cmqg e 170 kg/cmaq,
rispettivamente; - resistenza allo sfilamento di una barra DN 16 ad aderenza migliorata annegato in un
cilindro di malta, non inferiore a 12500 Kg modulo elastico a compressione pari a circa 230000 kg/cmg.
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| fori circolari per gli inghisaggi dovranno essere accuratamente puliti da eventuali parti di distacco e
polvere e dovranno essere bagnati evitando, al momento del getto, eventuali ristagni di acqua; le barre
di ancoraggio dovranno essere prive di ruggine, vernice, grasso, ecc.

La malta dovra essere preparata miscelando il prodotto, conservato adeguatamente entro le confezioni
originali, con la necessaria quantitd d’acqua, mediante mezzi meccanici quali betoniera o, per piccoli
quantitativi, con trapano e frusta, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. La malta cosi
ottenuta dovra essere iniettata con idonee attrezzature tra le pareti del foro e la superficie esterna della
barra in acciaio. Non dovranno essere eseguiti getti con temperature inferiori a 2°C.

Art. 84. Norme di riferimento e marcature CE

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da costruzione
89/106/CEE (cpd), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il
materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovra
essere accompagnata dalla marcatura ce attestante la conformita all'appendice za delle singole norme
armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.

| materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme uni applicabili, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme uni, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritirate o
sostitutive. In generale, i applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. Salvo
diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'appaltatore riterra di sua
convenienza, purche, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e la
rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

1. Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali 0 componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i
materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

2. Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori
I'impiego di materiali 0 componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere
applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Art. 85. Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore € libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche
prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano
diritto al riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali
sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni
spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,
occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Pag. 91 di 131



RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CASTIGLIONE

DELLA PESCAIA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 86. Sostituzione dei luoghi di provenuienza dei materiali

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza. Qualora i luoghi di
provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore non pud cambiarli senza
l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del responsabile del
procedimento.

Art. 87. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli_accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
presente capitolato speciale d'appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la
spesa a carico dell’appaltatore se non previste nelle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel
quadro economico dei lavori in appalto.

Sono in ogni caso a carico dell’'appaltatore tutte le somme necessarie a coprire le spese di tutte le prove
ordinate dalla DL e/o dal collaudatoreanche se in parte previste nel quadro economico. Per le stesse
prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione
dell'apposito verbale in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale
prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori e/o il collaudatore possono disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non
prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto e non coperte da impegno di somme dal quadro
economico, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali e dei componenti o delle
lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle
Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 17 gennaio 2018.
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Titolo 2° - Modo di esecuzione delle diverse lavorazioni

CAPITOLO 3 — DEMOLIZIONI

Art. 88. Demolizioni in genere

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle
eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non
deteriorare i materiali risultanti i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la
direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni
dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti
odi altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e
spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente
demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro
assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'elenco che sara presente nel
Capitolato speciale d’appalto. | materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono
sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche
discariche.

Art. 89. Fresatura di strati in conglomerato

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovra
essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di
nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.

Sara facolta della Direzione Lavori accettare eccezionalmente I'impiego di attrezzature tradizionali quali
ripper, escavatori, demolitori, ecc.

Tutte le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti, funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni, e funzionamento preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori della
stazione appaltante.

La superficie dello scavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non
completamente fresati che possano compromettere I'aderenza delle nuove stese da porre in opera.
L'Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione fissati dalla D.L.

Qualora questi dovessero risultare inadeguati o comunque diversi in eccesso o in difetto rispetto
all'ordinativo del lavoro, I'Impresa € tenuta a darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori o ad
un suo Assistente che potranno eventualmente autorizzare la modifica delle quote di scarifica.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando
I'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale dello scavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali, dovra essere eseguita con attrezzature
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munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare il piano perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale
rettilineo e privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati, risultare
perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano d'attacco in legante bituminoso.

La fresatura sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori, provvedendo
poi alla successiva vagliatura ed eventuale raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile per l'impiego a
norma della UNI/TS 11688 e del d.m. 69/2018, su aree di deposito procurate a cura e spese
dell'Appaltatore.

Art. 90. Scarifica di piano stradale

Per i tratti di strada gia pavimentati sui quali dovra procedersi a ricarichi o risagomature, I'impresa dovra
dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata
esistente adoperando, all'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.

La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori,
provvedendo poi alla successiva vagliatura ed eventuale raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile per
I'impiego a norma della UNI/TS 11688 e del d.m. 69/2018, su aree di deposito procurate a cura e spese
dell'Appaltatore.

Art. 91. Demolizione intera sovrastruttura realizzata con sistemi tradizionali e scavi in
genere

Per i lavori di scavo o demolizione potranno essere utilizzati macchinari quali, escavatori, pale
meccaniche, martelli demolitori, ecc.
Tutte le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti, funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni, e funzionamento preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori della
stazione appaltante.
L'Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione o scavo fissati dalla D.L.
Qualora questi dovessero risultare inadeguati o comunque diversi in eccesso o in difetto rispetto
all'ordinativo del lavoro, I'Impresa & tenuta a darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori o ad
un suo Assistente che potranno eventualmente autorizzare la modifica delle quote di scarifica o di scavo.
Le pareti verticali dello scavo dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.
L'lmpresa € inoltre tenuta a regolarizzare e compattare il piano ottenuto mediante lo scavo o la
demolizione, senza compensi ulteriori rispetto a quanto previsto dalla voce di elenco relativa allo scavo o
alla demolizione.
Negli oneri a carico dell'Impresa resta altresi la localizzazione ed il rispetto dei sottoservizi posati nelle
zone di scavo e demolizione; ogni eventuale danno a tali servizi sara a totale carico dell'Impresa.

Art. 92. Conferimento rifiuti a discariche autorizzate

Il conferimento a discarica autorizzata si riferisce allo smaltimento di: a. Macerie inerti provenienti da
demolizioni, rimozioni, scavi; b. Legna di scarto, serramenti in legno; c. Lastre e manufatti di amianto
cemento su pallet e/o big-bagconfezionati a norma di legge: d. Rifiuti vegetali (erba, arbusti,
vegetazione varia); e. Rifiuti organici derivati dalle deiezioni animali; f. Rifiuti assimilabili agli urbani; g.
Lampade al neon, a vapori di mercurio e similari; h. Traversine tranviarie in legno C.E.R. 17.02.04; i.
Rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc. per rifiuti
solidi o liquidi; j. Residui risultanti dallo smantellamento di campi mortuari; k. L’'onere dello smaltimento
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verra riconosciuto a presentazione di idonea documentazione comprovante I'avvenuto smaltimento in
discarica autorizzata.

ELENCO:

a. Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonche dal trattamento fisico o chimico
di minerali

b. Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e
preparazione di alimenti

c. Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

d. Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

e. Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
f. Rifiuti dei processi chimici inorganici

g. Rifiuti dei processi chimici organici

h. Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati),
adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

i. Rifiuti dell'industria fotografica j. Rifiuti provenienti da processi termici

k. Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali;
idrometallurgia non ferrosa.

. Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
m. Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

n. Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

o. Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti)

p. Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco

g. Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti
contaminati)

r. Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attivita di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina
e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

s. Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito,
nonché dalla potabilizzazione dellacqua e dalla sua preparazione per uso industriale t. Rifiuti urbani
(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attivita commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i
rifiuti della raccolta differenziata.
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CAPITOLO 4 — SCAVI E RILEVATI

Art. 93. Tracciamenti, scavi e rilevati

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'impresa e obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del
piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure
stabilire, nei tratti che indichera per indicare la direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a
determinare con precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la
conservazione e rimettendo quelli manomessi durante I'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'impresa dovra procedere al tracciamento di
esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, e, eventualmente, delle modine, come per i
lavori in terra.

Art. 94. Scauvi e rilevati in genere

Gli scavi e i rilievi occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi, cunette,
passaggi, rampe o simili, saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali
varianti che fosse per disporre la direzione dei lavori; dovra essere usata ogni esattezza nello scavare i
fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi e banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i
cigli della strada, che dovranno percio risultare paralleli all'asse stradale.

L'impresa dovra consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto
piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue
spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e
sistemazione delle scarpate o banchine e I'espurgo dei fossi.

In particolare, si prescrive:

a) Scavi

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988, nonché
secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nell'esecuzione degli scavi I'impresa dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le
scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e prescritta con
ordine di servizio dalla direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando essa,
oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altresi obbligata a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle
disposizioni impartitele.

L'impresa dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in
modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra
aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua cura e
spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi per I'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee,
a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno
essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, con deposito su aree che I'impresa dovra provvedere a
sua cura e spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori od alle proprieta pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque
pubbliche e private.

La direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'impresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
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b) Rilevati

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio
insindacabile della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati, dopo aver provveduto alla cernita e
separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature,
inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprieta dellAmministrazione come per legge.
Potranno essere altresi utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti da
scavi di opere d'arte sempreché disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa cernita e separazione
dei materiali utilizzati di cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra,
ed infine per le strade da eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti
scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti
pure idonei dalla direzione dei lavori, le quali cave potranno essere aperte dovunque l'impresa riterra di
sua convenienza, subordinatamente soltanto alla cennata idoneita delle materie da portare in rilevato ed
al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale,
nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada.

Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'impresa alla quale sara corrisposto il solo
prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo
che, tanto durante I'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e
completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo l'impresa quando
occorra, dovra aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.

Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondita tale da
non pregiudicare la stabilita di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere
pubbliche o private.

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale, od
opere consimili, dovra essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne,
radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di
rifiuto.

La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovra essere inoltre arata, e se
cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici
per cento, dovra essere preparata a gradini alti circa cm 30, con inclinazione inversa a quella del rilevato
esistente o del terreno.

La terra da trasportare nei rilievi dovra essere anch'essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e
da qualsiasi altra materia eterogenea e dovra essere disposta in rilievo a cordoli alti da 0,30 m a 0,50 m,
bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature.
Sara fatto obbligo all'impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo, i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia
stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il
rilevato gia eseguito dovra essere espurgato delle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché
configurato a gradini, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle
prima impiegate.

Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano meccanicamente, si avra cura che il costipamento sia
realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o 50 cm. Comunque,
dovra farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore d'acqua conveniente, evitando di
formare rilevati con terreni la cui densita ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua, e si
eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di
assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione.

Pag. 97 di 131



RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CASTIGLIONE

DELLA PESCAIA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto
od ordinati dalla direzione dei lavori.

Art. 95. Rilevati compattati

| rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali (vedi norme di cui all'articolo
5, lettera f), da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30 cm costipati meccanicamente mediante
idonei attrezzi (rulli a punte, od a griglia, nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno
ed eventualmente lo stadio di compattazione - o con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e
l'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densita pari al 90% di quella
Proctor. Ogni strato sara costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato ed
avra superiormente la sagoma della monta richiesta per 'opera finita, cosi da evitarsi ristagni di acqua e
danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno
risultare ben distribuite nell'insieme dello strato: comunque nello strato superiore sul quale appoggia
l'impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm.

Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di 0,50 m, qualora sia di natura
sciolta o troppo umida, dovra ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della densita
massima, con la relativa umidita ottima. Se detto terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si
consolidera preliminarmente per l'altezza giudicata necessaria, eventualmente sostituendo il terreno in
posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi.

Particolare cura dovra aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri
andatori ed opere d'arte in genere.

Sara obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati
eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, e la
costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso
della sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a ricevere l'ossatura di sottofondo e la
massicciata.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa, senza che ad esso sia
stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro il
rilevato gia eseguito dovra essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato
a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima
impiegate.

In corso di lavoro I'Appaltatore dovra curare l'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche
provvisori, affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione.

Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati
dovranno avere possibilmente il fondo piu basso dell'impianto dello strato stabilizzato.

Art. 96. Scavi a sezione ristretta

Sono cosi denominati i movimenti terra eseguiti generalmente all'aperto con particolari limitazioni sia
fuori che in acqua, ovvero gli scavi chiusi ed occorrenti per:

* impianto di opere d'arte;

 formazione o approfondimento di cunette, di fossi e di canali; Sono cosi denominati gli scavi chiusi da
pareti, di norma verticali o subveriticali, riproducenti il perimetro dell'opera, effettuati al di sotto del piano
orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno lungo il perimetro medesimo. Questo piano
sara determinato, a giudizio della Direzione dei Lavori, o per l'intera area di fondazione o per piu parti in
cui questa puo essere suddivisa, a seconda sia della accidentalita del terreno, sia delle quote dei piani
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finiti di fondazione.

Se gli scavi di fondazione dovessero essere eseguiti, ove ragioni speciali lo richiedessero, con pareti a
scarpa aventi la pendenza minore di quella prevista, in tal caso non sara computato né il maggiore
scavo di fondazione e di shancamento eseguito, né il conseguente maggior volume di riempimento.

E' vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima che
la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione. L'Impresa dovra provvedere, a
sua cura e spese, al riempimento con materiali idonei dei vuoti residui degli scavi di fondazione intorno
alle murature ed al loro costipamento fino alla quota prevista. Per gli scavi di fondazione si
applicheranno le norme previste dal D.M. 14/01/2008. | sistemi per l'allontanamento dell'acqua dagli
scavi dovranno essere eseguiti con i mezzi piu opportuni per mantenere costantemente asciutto il fondo
dello scavo e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le
prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la continuitd del prosciugamento. Resta comunque
inteso che, nell'esecuzione di tutti gli scavi, I'lmpresa dovra provvedere di sua iniziativa ed a sua cura e
spese, ad assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del
terreno, allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi.

L'impresa provvedera a togliere ogni impedimento, ogni causa di rigurgito che si opponesse al regolare
deflusso delle acque, anche ricorrendo alla apertura di canali fugatori; analogamente I'lmpresa dovra a
sua cura e spesa, adempiere agli obblighi previsti dalle norme vigenti in ordine alla tutela delle acque
dall'inquinamento, all'espletamento delle pratiche per l'autorizzazione allo scarico nonché all'eventuale
trattamento delle acque.

Sono cosi denominati i movimenti terra eseguiti generalmente all'aperto con particolari limitazioni sia
fuori che in acqua, ovvero gli scavi chiusi ed occorrenti per:

* impianto di opere d'arte;

« formazione o approfondimento di cunette, di fossi e di canali; Sono cosi denominati gli scavi chiusi da
pareti, di norma verticali o subveriticali, riproducenti il perimetro dell'opera, effettuati al di sotto del piano
orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno lungo il perimetro medesimo. Questo piano
sara determinato, a giudizio della Direzione dei Lavori, o per l'intera area di fondazione o per piu parti in
cui questa pud essere suddivisa, a seconda sia della accidentalita del terreno, sia delle quote dei piani
finiti di fondazione.

Se gli scavi di fondazione dovessero essere eseguiti, ove ragioni speciali lo richiedessero, con pareti a
scarpa aventi la pendenza minore di quella prevista, in tal caso non sara computato né il maggiore
scavo di fondazione e di shancamento eseguito, né il conseguente maggior volume di riempimento.

E' vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima che
la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione. L'Impresa dovra provvedere, a
sua cura e spese, al riempimento con materiali idonei dei vuoti residui degli scavi di fondazione intorno
alle murature ed al loro costipamento fino alla quota prevista. Per gli scavi di fondazione si
applicheranno le norme previste dal D.M. 14/01/2008. | sistemi per l'allontanamento dell'acqua dagli
scavi dovranno essere eseguiti con i mezzi piu opportuni per mantenere costantemente asciutto il fondo
dello scavo e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate € le
prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la continuitad del prosciugamento. Resta comunque
inteso che, nell'esecuzione di tutti gli scavi, I'lmpresa dovra provvedere di sua iniziativa ed a sua cura e
spese, ad assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del
terreno, allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi.

L'impresa provvedera a togliere ogni impedimento, ogni causa di rigurgito che si opponesse al regolare
deflusso delle acque, anche ricorrendo alla apertura di canali fugatori; analogamente I'lmpresa dovra a
sua cura e spesa, adempiere agli obblighi previsti dalle norme vigenti in ordine alla tutela delle acque
dall'inquinamento, all'espletamento delle pratiche per l'autorizzazione allo scarico nonché all'eventuale
trattamento delle acque.
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Art. 97. Aggottamento delle acque e scavi subacqui

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre pero il
limite massimo di cm 20 previsto nel titolo seguente, I'Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla
direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti pitu opportuni.
L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature,
puntellature, e sbadacchiature, nelle qualita e robustezza che per la qualita delle materie da escavare
siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per
garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla direzione dei lavori. I
legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera,
da restare quindi in posto in proprieta delllAmministrazione, resteranno di proprieta dell'impresa, che
potra percid recuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'impresa se, per qualsiasi
ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.

Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondita maggiore di cm 20 (centimetri venti) sotto il
livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati come
scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle cennate profondita
d'acqua di cm 20. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti verra considerato e
percid pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati, ma non
come scavo subacqueo.

Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo d'elenco, nel quale sono compresi tutti gl
occorrenti aggrottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga
opportuno eseguirli.

In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di
cui sopra, I'Appaltatore dovra ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si
ravvisera piu opportuno: e tali esaurimenti gli saranno compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di
elenco per gli scavi in asciutto od in presenza di acqua. L'impresa sara pero tenuta ad evitare il recapito
entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ci0 si verificasse sara a suo
totale carico la spesa per i necessari aggrottamenti.
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CAPITOLO 5 - OPERE STRADALI

Art. 98. Fondazione delle pavimentazioni

Prove di laboratorio in sito

Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi e degli strati qui
appresso stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidita in posto, I'Appaltatore,
indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla direzione dei lavori, dovra provvedere esso a
tutte le prove e determinazioni necessarie.

A tal uopo dovra quindi a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti
attrezzature.

L'impresa indichera alla direzione dei lavori i materiali terrosi che essa ritiene piu idonei al particolare
impiego, sia per componenti che per granulometria, scegliendosi tra quelli del tipo sabbioso-ghiaioso con
moderato tenore di limo ed argilla.

Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilita e modalita
d'impiego verranno quindi fatte eseguire dalla direzione dei lavori presso un laboratorio pubblico. La
direzione dei lavori, in seguito all'esito delle prove di laboratorio su detti materiali o su altri di propria
scelta, designera la provenienza e la composizione del terreno da approvvigionare.

Per I'accettazione del terreno saranno richiesti i risultati delle prove di bagno-asciuga e, ove le condizioni
climatiche lo richiedano, di congelamento ripetute.

Le prove preliminari che si richiedono sono le seguenti:

a) prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche dell'aggregato (analisi granulometrica);

b) prove per la determinazione della densita massima e dell'umidita ottima del terreno;

c) prove per la determinazione dell'umidita e della densitd massima della miscela terralegante;

d) prove per la determinazione delle caratteristiche di accettazione del cemento secondo le norme
vigenti;

e) prove ripetute di bagno-asciuga e del congelamento per la determinazione del comportamento della
miscela all'azione degli agenti atmosferici.

L'impresa durante I'esecuzione dei lavori provvedera ad eseguire a proprie cure e spese, presso il
laboratorio di cantiere e presso laboratori ufficiali, periodiche prove di controllo e tutte quelle che la
direzione dei lavori riterra opportune.

Le caratteristiche granulometriche cui dovra rispondere la miscela di stabilizzazione saranno
determinate periodicamente, mediante prove di laboratorio del terreno da impiegare, ed approvate dalla
direzione dei lavori.

Art. 99. Sottofondazione

Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione che, a seconda delle particolari
condizioni dei singoli lavori, viene realizzata con una delle seguenti strutture:

a) in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia, o materiale prevalentemente sabbioso;

b) in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti massicciate o di
costruzioni edilizie, i detriti di frantumazione, le scorie, le ceneri, ecc., purché nei materiali di risulta delle
demolizioni non esistano malte gassose.

Art. 100. Sottofondazione in ghiaia o pietrisco

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di
materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle
caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato di cilindratura non dovra essere inferiore a
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20 cm.

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita di potere
legante, e necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero
innaffiamento, tale che I'acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la
superficie dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.

Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovra
comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.

Art. 101. Massicciate

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei
veicoli e di per sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di
pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia
aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare.

Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di
adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza, da
impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratture nell'interno dei
singoli pezzi di pietrisco.

La direzione dei lavori si riserva la facolta di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure
dell'impresa, dalla sede stradale il materiale di qualita scadente; altrettanto dicasi nel caso che il detto
materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalita che saranno prescritte dalla direzione
dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e
pavimentazioni in genere.

Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle
«Norme per l'accettazione di pietrischi, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni
stradali» di cui al «Fascicolo n. 4» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Art. 102. Cilindratura delle massicciate

Salvo quanto e detto all'articolo che riguarda le semplici compressioni di massicciate a macadam
ordinario, quando si tratti di cilindrare a fondo le stesse massicciate da conservare a macadam ordinario,
0 eseguite per spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni, oppure cilindrature da
eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e
relativo supporto, o per supporto di pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici, in
porfido, ecc. si provvedera all'uopo ed in generale con rullo compressore a motore del peso non minore
di 16 tonnellate.

I rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non superiore a km 3.

Per la chiusura e rifinitura della cilindrata si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate 14, e
la loro velocita potra essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica
stradale.

| compressori saranno forniti a pie d'opera dall'impresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e
con tutto quanto e necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto per la
fornitura di rulli da parte dellAmministrazione).

Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, I'impresa dovra provvedere prontamente
alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo
possibile.

Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente
proseguito verso la zona centrale.
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Il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di
almeno cm 20 della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga
a comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm di larghezza.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiore a cm
12 di altezza misurati nel pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed ogni
qualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a cm 12, misurata
sempre come sopra, la cilindratura dovra essere eseguita separatamente e successivamente per
ciascun strato di cm 12 o frazione, a partire da quello inferiore.

Quanto alle modalita di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie:

- 12 di tipo chiuso;

- 22 di tipo parzialmente aperto;

- 32 di tipo completamente aperto;

a _seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti o
rivestimenti, coi quali & previsto, fatta eccezione delle compressioni di semplice assestamento,
occorrenti per poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, almeno nel primo periodo, la
strada o i tratti da conservare a macadam semplice, tutte le cilindrature in genere debbono essere
eseguite in modo che la massicciata, ad opera finita e nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti
cilindrata_a fondo, in modo cioé che gli elementi che la compongono _acquistino lo stato di massimo
addensamento.

Art. 103. Fondazione in misto granulometrico

Tale fondazione e costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per
granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale e costituito da terra passante al
setaccio 0,4 UNL.

L’aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale;
potra essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi
provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di
cantiere.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione dei lavori in relazione alla portata
del sottofondo; la stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere uno
spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.

a) Caratteristiche del materiale da impiegare

Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche
seguenti:

1) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, ne forma appiattita, allungata o lenticolare;
2) granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme praticamente
concorde a quello delle curve limiti:

miscela passante: miscela passante:
serie crivelli e setacci UNI % totale in peso % totale in peso
g max 71 mm @ max 30 mm

Crivello 71 100 100
Crivello 30 70+100 100
Crivello 15 50+80 70+100
Crivello 10 30+70 50+85
Crivello 5 23+55 35+65
Setaccio 2 15+40 25+50
Setaccio 0,42 8+25 15+30
Setaccio 0,075 2+15 5+15
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3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65. Tale
controllo dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore
dell’equivalente in sabbia (65) potra essere variato dalla Direzione lavori in funzione delle provenienze e
delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35,
la Direzione lavori richiedera in ogni caso (anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi
frantumati la verifica dell'indice di portanza CBR di cui al successivo punto 6);

6) indice di portanza CBR (C.N.R. — U.N.I. 10009 — Prove sui materiali stradali; indice di portanza C.B.R.
di una terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non
minore di 50. E inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di +2% rispetto
all'umidita ottima di costipamento. Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a
spigoli vivi, I'accettazione avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1),
2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25
e 35.

b) Studi preliminari

Per l'impiego, la qualita, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione l'impresa sara tenuta a
prestarsi in ogni tempo, a sue cure e spese, alle prove dei materiali da impiegare o impiegati presso un
istituto. Le prove da eseguirsi correntemente saranno l'analisi granulometrica meccanica, i limiti di
plasticita e fluidita, densita massima ed umidita ottima (prove di Proctor), portanza (C.B.R.) e
rigonfiabilita, umidita in posto, densita in posto.

Contemporaneamente I'lmpresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di
lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verra
impiegata. | requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione lavori in corso
d’opera, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.

Il laboratorio da campo messo a disposizione dall'impresa alla direzione dei lavori dovra essere dotato
di:

1) una serie di setacci per i pietrischetti diametri 25, 15, 10,5,2; per le terre serie A.S.T.M. 10, 20, 40, 80,
140, 200;

2) un apparecchio Proctor completo;

3) un apparecchio per la determinazione della densita in posto;

4) una stufetta da campo;

5) una bilancia tecnica, di portata di 10 Kg ad approssimazione di un grammao.

¢) Modalita operative

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed
essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e dovra
presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi
componenti.

L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidita prescritta in funzione della densita, e da
effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato.
Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovra essere
rimosso e ricostruito a cura e spese delllmpresa. Il materiale pronto per il costipamento dovra
presentare in ogni punto la prescritta granulometria. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati
rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L’idoneita dei rulli e le modalita di costipamento
verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione lavori con una prova sperimentale, usando le
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miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento).

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al
95% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata

Il valore del modulo di compressibilita Me, misurato con il metodo di cui agli articoli “Movimenti di terre”,
ma nell’intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm?, non dovra essere inferiore ad 80 N/mm?.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un
regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in pit o in meno del 5%, purché questa
differenza si presenti solo saltuariamente.

Sullo strato di fondazione, compattato in conformita delle prescrizioni avanti indicate, e buona norma
procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori un
intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo
strato

di fondazione a costipamento ultimato. Cio allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di
esportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale degli strati di
fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel
caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla
realizzazione delle pavimentazioni, sara opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione
saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire
analoghi trattamenti protettivi.
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CAPITOLO 6 — FOGNATURE E DRENAGGI

Art. 104. Condotte in PVC per fognatura

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 per condotte di scarico interrate di acque
civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

DESCRIZIONE DEI TUBI

Tubi in PVC-U a parete compatta aventi classe di rigidita nominale SN 8 (kN/m?), di vari diametri
conformi alla norma UNI EN 1401-1 e classificati con codice d’applicazione “U” (interrati all’'esterno della
struttura dell’edificio) o "UD" (interrati sia entro il perimetro dell’edificio sia all’esterno di esso). Il sistema
di giunzione a bicchiere deve essere con anello di tenuta in gomma conforme a UNI EN 681/1, realizzato
con materiale elastomerico.

DESCRIZIONE DEI RACCORDI

Raccordi in PVC-U a parete compatta aventi classe di rigidita nominale minimo SN 4 (kN/m?), vari
diametri, SDR max 41 conformi alla norma UNI EN 1401-1 e classificati con codice d’applicazione “U”
(interrati all’esterno della struttura dell’edificio) o "UD" (interrati sia entro il perimetro dell’edificio sia
all’esterno di esso). Il sistema di giunzione a bicchiere deve essere con anello di tenuta in gomma
conforme a UNI EN 681/1, realizzato con materiale elastomerico.

REQUISITI DELLA MATERIA PRIMA DI TUBI E RACCORDI

Il materiale con il quale i tubi devono essere fabbricati, consta di una mescola a base di polivinilcloruro e
additivi necessari alla trasformazione.

Il PVC nei TUBI deve essere almeno I'80% sulla mescola totale.

Il PVC nei RACCORDI deve essere almeno I'85% sulla mescola totale.

La formulazione deve garantire la prestazione dei tubi e dei raccordi nel corso dell'intera vita dell’'opera.
La quantita minima di resina PVC nel materiale costituente i tubi e i raccordi deve essere quella
prescritta dalla norma di riferimento:

Tubi:

- Contenuto di PVC = 80 % in massa verificato secondo UNI EN 1905:2001 “Sistemi di tubazioni di
materia plastica - Tubi, raccordi e materiali di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Metodo di
valutazione del contenuto di PVC in base al contenuto totale di cloro.”

Raccordi:

- Contenuto di PVC = 85 % in massa verificato secondo UNI EN 1905:2001” Sistemi di tubazioni di
materia plastica - Tubi, raccordi e materiali di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Metodo di
valutazione del contenuto di PVC in base al contenuto totale di cloro”. |l contenuto minimo di PVC pud
essere verificato su campioni prelevati in tutte le fasi del processo (durante la produzione, da
magazzino, da cantiere).

MARCATURA E COLORE

Tubi: La marcatura dei tubi deve essere, su almeno una generatrice, continua e indelebile, conforme ai
requisiti della norma UNI EN 1401, contenere almeno con intervalli di massimo 2 metri le seguenti
informazioni:

1. il nome del fabbricante o marchio commerciale,

. il numero della norma di riferimento UNI EN 1401-1,

. il codice area di applicazione U o UD,

. il materiale PVC-U,

. il diametro nominale,

. lo spessore o il rapporto standard dimensionale SDR,

. la classe di rigiditd nominale SN,

NOoO O WOWDN
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8. la data di produzione, numero di trafila e numero di lotto,

9. il marchio di conformita

10. il marchio a garanzia di qualita www.tubipvc.it

Il colore deve essere mattone RAL 8023 e/o grigio RAL 7037. Le superfici interna ed esterna dei tubi
dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e/o difettosita di sorta.

La lunghezza utile della barra deve essere pari a quanto dichiarato escluso il bicchiere.

Raccordi: La marcatura dei raccordi deve essere continua e indelebile, conforme ai requisiti della norma
UNI EN 1401, cioé deve riportare le seguenti informazioni:

11. il nome del fabbricante o marchio commerciale,

12. il numero della norma di riferimento UNI EN 1401-1,

13. il codice area di applicazione U o UD,

14. il materiale PVC-U,

15. il diametro e angolo nominale,

16. lo spessore o il rapporto standard dimensionale SDR,

17. 'anno di produzione,

18. il marchio dell’ente che ne certifica la conformita

Il colore deve essere mattone RAL 8023 e/o grigio RAL 7037. Le superfici interna ed esterna dei
raccordi dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e/o difettosita.

SISTEMA QUALITA E CERTIFICAZIONI

a) La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita alla norma UNI EN 1SO 9001
del proprio Sistema Qualita Aziendale, rilasciata secondo UNI CEI EN 45012 da enti terzi o societa
riconosciuti e accreditati Sincert.

b) La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita del prodotto (marchio di qualita)
sulla intera gamma fornita, rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da enti terzi o societa riconosciuti e
accreditati Sincert.

c) La ditta produttrice deve allegare alle consegne dichiarazione di conformita alla norma con specifico
riferimento al contenuto minimo di resina PVC = 80 % in massa per i TUBI.

MODALITA DI POSA IN OPERA E COLLAUDO

a) L'impresa appaltatrice deve installare le condotte di questo capitolato attenendosi ai requisiti della
norma ENV 1046 e operando con la migliore “regola d’arte”.

b) L'impresa appaltatrice deve collaudare la condotta in cantiere, sotto la supervisione della Direzione
Lavori, in ottemperanza al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/12/1985 e secondo i metodi
previsti dalla norma UNI EN 1610.

Art. 105. Pozzetti in elementi prefabbricati inconglomerato cementizio

| pozzetti in cls. dovranno essere conformi ai tipi corrispondenti citati nel’Elenco Prezzi, dovranno altresi
essere confezionati a regola d’arte sia per quanto riguarda i materiali componenti (ferri di armatura
compresi) che le opportune lavorazioni. | pozzetti dovranno essere tali che il pezzo costituente I'anello
aperto appoggiato su uno dei due lati liberi non dovra rompersi sotto I'azione di un carico concentrato di
Kg. 200 applicato progressivamente sull’'altro lato libero nel punto di incontro delle sue diagonali. Inoltre,
sono a carico dell’appaltatore ogni onere relativo e prestazioni di manodopera, opere provvisionali, di
protezione, attrezzi, e quanto necessario alla precisa e corretta esecuzione dei lavori di posa in opera a
perfetta regola d’arte. L’'opera comprende I'esecuzione del piano di posa in calcestruzzo dello spessore
minimo di 20 cm. e ove necessarie le sigillature cementizie, lisciature, riprese, ecc. per rendere sempre
perfettamente funzionante il manufatto posato. E’ da escludersi il getto in opera del fondo del pozzetto;
dovra invece sempre essere impiegato I'anello con fondo previsto nelle voci dellElenco Prezzi. La
Direzione Lavori potra fare eseguire sempre, a spese dellappaltatore, tutte le prove che riterra
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opportune e necessarie per stabilire il grado di solidita dei pezzi che vengono forniti cosi come le prove
in opera atte a verificare la bonta della messa in opera dei manufatti. 2. Per i pozzetti stradali sifonati,
non prefabbricati monoblocco, dovra essere utilizzato un sifone esterno al manufatto stesso. | pozzetti
di raccolta delle acque meteoriche dovranno normalmente essere composti da un anello di fondo e due
anelli di prolunga.
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CAPITOLO 7 — ALTRE OPERE

Art. 106. Cordoli, zanelle ed altri elementi prefabbricati

MATERIALI

| cordoli dovranno essere realizzati in calcestruzzo ad alta resistenza, vibro-compressi-rovesciati (VCR)
con finitura superficiale liscia o tipo “litos”, colore grigio, con vibrazione armonica del sistema di
sformatura in continuo e maturazione in celle di stoccaggio. Il cordolo dovra essere delle dimensioni di
cm 100 (lung.) x12 (largh)x25 (h), di peso ____kg/ml. Dovranno possedere la marcatura CE con relativo
attestato dei requisiti richiesti dalla Norma EN 1340:2004: resistenza a flessione >3,5 MPa, classe 1,
marcatura S.

Le zanelle prefabbricate, ad una o due pendenze dovranno essere realizzate in calcestruzzo ad alta
resistenza, vibro-compressi-rovesciati (VCR), e dovranno avere finitura liscia, con vibrazione armonica
con sistema di sfornatura in continuo e maturazione in celle di stoccaggio.

Le zanelle a doppia pendenza dovranno essere delle dimensioni di 65(lu)x30(la)x8/10(h) (peso 40
kg/cad); 65x30x8/10 (peso 50 kg/cad.) e 65x50x8/10 (peso 69 kg/cad.)

Dovranno possedere la marcatura CE con relativo attestato dei requisiti richiesti dalla Norma EN
1340:2004: resistenza a flessione >3,5 MPa, classe 1, marcatura S.

POSA IN OPERA

Cordoli - Di norma si procedera formando un tratto di lunghezza pari alla livelletta, costruendo una
fondazione continua in cls a q.li 2,50 steso in strati ben battuti e livellati tali da formare un sicuro piano
d'appoggio per tutti gli elementi. Si procedera successivamente alla posa dei cordoli provvedendo ai
necessari aggiustamenti di quota e di linea, solo allora si procedera con il rinfianco della cordonatura da
eseguirsi con cls a q.li 2,50 escludendo I'impiego di cls proveniente da scarti di lavorazione. E'
tassativamente vietato posare i vari elementi su cuscinetti di cls fatto salvo durante la posa di
cordonature provenienti da preesistenti marciapiedi nel caso che gli elementi costituenti siano difformi da
quanto precedentemente previsto. A posa ultimata si potra procedere alla sigillatura dei giunti con
boiacca di cemento a kg 300 /mc o, in alternativa con bitume a caldo se espressamente richiesto. Le
cordonature dovranno presentarsi perfettamente allineate; se alla verifica con staggia rettilinea della
lunghezza di ml 4,00 si dovessero riscontrare differenze tanto di allineamento, quanto di livello, superiori
alla tolleranza max di mm 5 le opere eseguite verranno rifiutate.

Zanelle - Le zanelle ad una o due pendenze, di norma saranno poste in opera formando un tratto pari
alla livelletta, su un massetto continuo in cls a q.li 2,50 di spessore cm. 8, armato con rete metallica
elettrosaldata @ 10 a maglia di cm 10x10, ben battuto e livellato tale da formare un sicuro piano di
appoggio per tutti gli elementi. Gli elementi zanella saranno allettati, provvedendo ai necessari
aggiustamenti di linea e di quota in riferimento alla quota finita della pavimentazione stradale. A posa
ultimata di procedera alla sigillatura dei giunti con boiacca di cemento a 300 kg/mc o, in alternativa, se
richiesto con bitume a caldo.

Art. 107. Chiusini e griglie in ghisa

| chiusini e le griglie in ghisa grigia o in ghisa sferoidale dovranno essere realizzati secondo la norma
UNI EN 124 secondo le diverse classi di impiego. (C250 o D400 a seconda della loro collocazione).

E’ fatta salva la possibilita del DL di prescrivere, in casi di particolari sollecitazioni da traffico pesante,
classi superiori.
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Art. 108. Opere in conglomerato cementizio armato
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le norme vigenti per I'accettazione dei cementi e per I'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio e a struttura metallica (D.M. 17 gennaio 2018, Circolare 21/01/2019, n. 7
C.S.LL.PP. e D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).
Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i componenti
riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.
Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantita necessaria per I'impiego immediato e cioé
debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
Per ogni impasto si devono misurare le quantita dei vari componenti, in modo da assicurare che le
proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi
questa con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere I'acqua con ripetute aspersioni, continuando
cosi a rimescolare l'impasto finché assuma I'aspetto di terra appena umida.
Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve
essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché I'acqua affiori in superficie. Il getto sara
eseguito a strati di spessore non superiore a 15 cm.
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per
quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi.
| casseri occorrenti per le opere di getto debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza
deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.
Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. | conglomerati
con cemento ad alta resistenza € opportuno che vengano vibrati.
La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verra indicato dalla
Direzione dei lavori e comunque non superiore a 15 cm ed ogni strato non dovra essere vibrato oltre
un'ora dopo il sottostante.
| mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (vibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni
da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme.
| vibratori interni sono in genere piu efficaci, si deve perd evitare che essi provochino spostamenti nelle
armature.
La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo 20
cm).
Quando sia necessario vibrare la cassaforma & consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla
cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a
frequenza elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche piu).
| vibratori interni vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei
vuoti; nei due percorsi si potra avere una velocita media di 8-10 cm/sec; lo spessore del singolo strato
dipende dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile.
Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono
distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media 50 cm).
Si dovra mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovra
essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.
La granulometria dovra essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha
sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della
malta e vuoti negli strati superiori.
La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve
strato di malta omogenea ricca di acqua.
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Man mano che una parte del lavoro ¢ finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinché
la presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta
umida per proteggere I'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.

Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate.

Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato eseguito
precedentemente se questo & ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la
superficie stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di
cemento e sabbia nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta
giudicate necessarie dalla Direzione dei Lavori, in modo da assicurare un buon collegamento
dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve fare anche la lavatura se la ripresa non & di fresca data.

In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai
quali la massa muraria di calcestruzzo é sollecitata.

Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere
formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la
massa muraria, costituita dai tratti o segmenti stessi, & assoggettata.

Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il
conglomerato abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiente a garantire che la solidita dell'opera
non abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente.

Per lavori da eseguirsi con smalt cementizio in presenza di acqua marina, si debbono usare tutte le cure
speciali atte particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di mare nella massa cementizia.

Per il cemento armato da esequirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da eseguirsi sul litorale
marino ovvero a breve distanza dal mare, I'armatura metallica dovra essere posta in opera in modo da
essere protetta da almeno uno spessore di 4 centimetri di calcestruzzo, e le superfici esterne delle
strutture in cemento armato dovranno essere boiaccate.

Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori proporzioni
dell'impasto con accurati studi preventivi di lavori.

Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, cementi ad
alta resistenza con le prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi continuamente durante la
costruzione, impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici, acciai di particolari caratteristiche
meccaniche, osservando scrupolosamente in tutto le norme di cui al D.M. 17 gennaio 2018, alla
Circolare 21/01/2019, n. 7 C.S.LL.PP. e al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Appaltatore spetta sempre la
completa ed unica responsabilitd della loro regolare ed esatta esecuzione in conformita del progetto
appaltato e degli elaborati di esecutivi che gli saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla
Direzione dei lavori in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni.

L'Appaltatore dovra avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere competente per
i lavori in cemento armato, il quale risiedera sul posto per tutta la durata dei lavori medesimi. Spetta in
ogni caso all'Appaltatore la completa ed unica responsabilita della regolare ed esatta esecuzione delle
opere in cemento armato.

Le prove di carico verranno eseguite a spese dell'Appaltatore e le modalita di esse saranno fissate dalla
Direzione dei Lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi
fissati nelle norme sopra citate.

Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto.
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Art. 109. Acciaio per operein c.a.
GENERALITA
Gli acciai per conglomerati armati, sia normali che precompressi, dovranno rispondere, con riguardo alle
sezioni di calcolo, alle tensioni ammissibili ed alle modalita di fornitura, di lavorazione e di posa in opera,
alle ‘Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in conglomerato cementizio
armato e precompresso” emanate con il D.M. 9 gennaio 1996, nonché, per le specifiche caratteristiche
di accettazione e le modalita di prova, con il D.M. 17 gennaio 2018 ed la Circolare 21/01/2019, n. 7
C.S.LL.PP.
ACCIAI PER CONGLOMERATI NORMALI
Tensioni ammissibili - Regole specifiche
Le tensioni ammissibili delle barre tonde lisce o ad aderenza migliorata dovranno risultare conformi nei
vari tipi di acciaio, ai valori stabiliti dalle norme tecniche.
Per quanto riguarda la calibratura dell’armatura longitudinale e delle staffe, i limiti di dimensionamento
specifico, la disposizione e diffusione delle stesse, il passo, I'ancoraggio, ecc. si fa rinvio a quanto
particolarmente prescritto al punto 5.3, Sez. 117, Parte | delle “Norme Tecniche”.
Ancoraggio delle barre
Le barre tese dovranno essere prolungate, oltre la sezione nella quale esse sono soggette alla massima
tensione, in misura sufficiente a garantirne I'ancoraggio.
Per le barre tonde lisce questo sara realizzato con uncini semicircolari, con diametro interno non
inferiore a 5 diametri, prolungati oltre il semicerchio per non meno di 3 diametri. Per le barre ad
aderenza migliorata sara realizzato con prolungamento pari a 10 diametri potendosi ammettere
I'omissione degli uncini.
Lavorazione delle barre - Giunzioni
Le barre di acciaio incrudito a freddo in nessun caso dovranno essere piegate a caldo. Le giunzioni delle
barre in zona tesa, quando non fossero evitabili, si dovranno realizzare nelle zone
di minore sollecitazione; in ogni caso dovranno essere sfalsate. Negli elementi prevalentemente
tesi (catene, tiranti) sara vietata la giunzione per sovrapposizione.
Copriferro ed interferro
Qualunque superficie metallica dovra distare dalle facce esterne del conglomerato 0,8 cm nel caso di
solette, setti e pareti e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure dovranno essere
aumentate, nel caso di ambienti aggressivi.
Le superfici delle barre dovranno essere mutuamente distanti in ogni direzione di almeno un diametro e,
in ogni caso, non meno di 2 cm. Per le barre di sezione non circolare si dovra considerare il diametro del
cerchio circoscritto.

Art. 110. Casseforme - Armature

Le casseforme e le relative armature di sostegno dovranno essere sufficientemente rigide per resistere,
senza apprezzabili deformazioni, al peso della costruzione, ai carichi accidentali di lavoro ed alla
vibrazione o battitura del conglomerato. Le superfici interne delle casseforme dovranno presentarsi lisce,
pulite e senza incrostazioni di sorta; il potere assorbente delle stesse dovra essere uniforme e non
superiore a 1 g/m2 h (misurato sotto battente d’acqua di 12 mm), salvo diversa prescrizione. Sara
ammesso l'uso di disarmanti; questi perd non dovranno macchiare o danneggiare le superfici del
conglomerato.

| giunti nelle casseforme saranno eseguiti in modo da evitare sbrodolamenti, non soltanto tra i singoli
elementi che costituiscono i pannelli, ma anche attraverso le giunzioni verticali ed orizzontali dei pannelli
stessi.
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Quando la portata delle membrature principali oltrepassasse i 6 m verranno disposti opportuni
apparecchi di disarmo; dovra curarsi, in ogni caso, che i cedimenti elastici, in ogni punto della struttura,
avvengano con simultaneita.

Art. 111. Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Per I'esecuzione di tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco ma non specificati e descritti nei
precedent articoli che si rendessero necessari si seguiranno le migliori regole dell’arte e le indicazioni che
saranno caso per caso impartite dalla D.L.
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CAPITOLO 8 — NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 112. Prescrizioni ed oneri compresi nelle voci di elenco

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari
si intendono compresi e compensati: ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo,
I'intera mano d'opera, ogni trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e cid anche
quando questo non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco o nel presente Capitolato,
ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale e I'utile
dell’Appaltatore.

Piu in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle localita prescritte, comprese imposte, carico, trasporto,
pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove ecc.,
nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti all'impiego a pie d'opera, in qualsiasi punto del lavoro,
nonché per allontanarne le eventuali eccedenze;

2) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assistenziale prescritto ai
precedenti articoli, nonché ogni spesa per fornire ai medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;

3) perinoli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti all'uso, per fornirli
ove prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere, personale
addetto al funzionamento, ecc., per effettuarne la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per
allontanarli, a prestazioni ultimate;

4) per i lavori a misura, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili, per le
opere provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali, ecc., per assicurazioni di ogni
specie, indennita per cave di prestito e di deposito, passaggi, depositi, cantieri, occupazioni temporanee
e diverse, oneri per ripristini € quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'lmpresa dovra sostenere
a tale scopo;

5) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per l'avvicinamento al punto di
posa e gli spostamenti in genere che si rendessero necessari all'interno del cantiere, per la mano
d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisionali e quant'altro occorra ad
eseguire perfettamente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non danno, in
alcun caso, diritto all'’Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori
spese che egli dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non
potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro.

Le opere e le provviste sono appaltate a corpo, come alle indicazioni dell'Elenco dei prezzi.

Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti oggetto
della misura stessa.

La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od ai tipi di progetto. Nel
caso di eccesso su tali prescrizioni, si terra come misura quella prescritta, ed in casi di difetto, se l'opera
e accettata, si terra come misura quella effettiva.

Nessuna opera, gia computata come facente parte di una determinata categoria, pud essere
compensata come facente parte di un'altra.

Per tutte le opere valutate a misura, le varie quantita di lavoro saranno determinate geometricamente o a
peso secondo le unita di misura fissate per le singole voci delllElenco dei prezzi escluso ogni altro
metodo.

La valutazione di tutte le opere verra effettuata applicando alle singole quantita i prezzi unitari di elenco;
in detti prezzi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri riportati nelle norme di esecuzione per

Pag. 114 di 131



RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CASTIGLIONE

DELLA PESCAIA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ogni categoria di lavoro e tutti gli oneri relativi a prescrizioni ed obblighi richiamati nel presente
Capitolato, oltre a quanto particolarmente riportato nelle singole voci dell'Elenco dei prezzi.

Resta stabilito che per ogni categoria di lavoro non verranno computate quantita eccedenti quelle
ordinate dalla Direzione dei Lavori, e che non verranno contabilizzati né pagati lavori, materiali, e
rifiniture migliori od eccedenti quanto occorra o quanto ordinato, ancorché I'Amministrazione possa
ricavarne vantaggi.

Art. 113. Prescrizioni ed oneri compresi nelle voci di elenco

OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON | PREZZI DI APPALTO

| lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso contrattuale; tali
prezzi devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo
rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che
se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione
delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque, di ordine generale e
necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto, I'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti glioneri
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni forniture e rifiniture eventuali che fossero state
omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le
opere e le costruzioni in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare i lavori appaltati
rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinati.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed
accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, I'intera mano d’opera specializzata,qualificata e comune, ogni
carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori
completamente ultimati nel modo prescritto e cid anche quando non fosse stata fatta esplicita
dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri Atti
dell’Appalto, compreso I'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente
Capitolato; ogni spesa generale nonché l'utile dell’ Appaltatore.

Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme di posa, previste dal presente capitolato, si intende
compreso nel relativo prezzo di messa in opera. Specificamente detti prezzi comprendono gli oneri per
lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto
ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura;
per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altra materia; per la
fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni
occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per ogni successiva chiusura e ripresa delle stesse,
per la stuccatura dei giunti, per la

pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre

gia collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo

la posa in opera, escluse solo le prestazioni dello scalpellino e del marmista per i ritocchi ai pezzi

da montarsi, solo quando le pietre 0 marmi non fossero forniti dall’appaltatore stesso.

VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le
quantita di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.

Per gli appalti effettuati a forfait le stesse norme si applicheranno per valutazione delle eventuali quantita
di lavoro risultanti in un aumento od in detrazione rispetto a quelle compensate con il prezzo forfettario, a
seguito di variazioni delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso d’opera.
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Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell’Elenco stesso facente parte del
contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto eprecisato negli Atti
dell’Appalto, siano esse di limitata entita od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondita,
oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti 'uso di

illuminazione artificiale od in presenza d’acqua (con I'onere dell’esaurimento).

L’Appaltatore sara tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e
constatazioni che questa ritenesse opportune; peraltro sara obbligato ad assumere esso
stessol’iniziativa per le necessarie verifiche, e cid specialmente per quelle opere e somministrazioni che
nel progredire del lavoro non potessero piu essere accertate

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a nhumero od a
massa in relazione a quanto € previsto nellElenco Prezzi. | lavori saranno liquidati in base alle misure
fissate dal progetto anche se in sede di controllo dovessero rilevarsi misure superiori. Soltanto nel caso
che la Direzione Lavori avesse ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella
contabilizzazione; in nessun caso saranno pero accettate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali
potranno essere motivo di rifacimento a caricodell’ Appaltatore.

Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti; restano comunque salve, in occasione delle operazioni di collaudo, le
possibilita di ulteriori verifiche e di eventuali rettifiche.

LAVORI INCOMPLETI

Qualora determinate categorie di lavoro, per motivi diversi, non risultassero portate a compimento, e
sempre che questo non fosse pregiudizievole per il complesso dell’appalto sotto I'aspetto della
necessaria funzionalita generale, sara facolta della Direzione Lavori di accettane la contabilizzazione
opportunamente parzializzata o di escluderle dal conto finale. La valutazione

sara fatta caso per caso, ad insindacabile giudizio della stessa Direzione.

LAVORI ESEGUITI IN DIFFORMITA’ ALLE NORME TECNICHE E/O ALLE REGOLE DELL’ARTE

| lavori eseguiti in difformita alle norme tecniche e/o alle regole dell'arte, e sempre che questi non
risultassero pregiudizievoli alle opere oggetto dell’appalto sotto I'aspetto della necessaria funzionalita
generale, sara facoltd della Direzione Lavori ammetterli in contabilitd o escluderli totalmente o
parzialmente ovvero operare detrazioni in percentuale fino al 90% dell'importo relativo ai succitati lavori.

Art. 114. Valutazione dei lavori ineconomia

Le prestazioni in economia ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto saranno del tutto
eccezionali e potranno verificarsi solo per i lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque
riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da
parte della Direzione Lavori.

NOLI

Oltre a quanto precedentemente precisato nei precedenti articoli, nei prezzi di noleggio si intendono
sempre compresi e compensati: tutte le spese di carico, di trasporto e scarico sia all'inizio che al termine
del nolo; lo sfrido di impiego e di eventuale lavorazione dei materiali: I'usura ed il logorio dei macchinari,
degli attrezzi e degli utensili; la fornitura di accessori, attrezzi e quant'altro occorrente per l'installazione e
il regolare funzionamento dei macchinari: tutte le spese e prestazioni per gli allacciamenti elettrici, per il
trasporto e I'eventuale trasformazione dell'energia elettrica.

Tutti i macchinari, attrezzi ed utensili dovranno essere dati sul posto di impiego in condizioni di perfetta
efficienza; eventuali guasti od avarie che si verificassero durante il nolo dovranno essere prontamente
riparati a cura e spese dell'lmpresa, la quale, per tutto il periodo in cui i macchinari rimarranno
inefficienti, non avra diritto ad alcun compenso. Il prezzo dei noleggi rimarra invariato, sia per prestazioni
diurne che notturne o festive.
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La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature verra valutata a partire dal momento in cui questi
verranno dati sul posto d'impiego, pronti per I'uso, in condizioni di perfetta efficienza. Salvo particolari
prescrizioni dell’'Elenco Prezzi, verranno compensate le sole ore di lavoro effettivo, escludendo ogni
perditempo per qualsiasi causa, e non verra riconosciuto alcun compenso per il periodo di inattivita dei
macchinari e per i periodi di riscaldo, messa in pressione e portata a regime degli stessi.

Il compenso a corpo per I'approntamento delle pompe si intende comprensivo, oltre che di tutti gli oneri
sopra esposti, anche delle spese, forniture, prestazioni ed opere occorrenti per l'installazione a regola
d'arte delle pompe stesse, per l'allontanamento delle acque sollevate e per I'eventuale manutenzione di
tutti gli accessori impiegati e delle opere eseguite, nonché per lo smontaggio dell'impianto a lavori
ultimati.

MANO D’OPERA — MERCEDI

Per le prestazioni di mano d’opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e
dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d’opera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli
operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei
cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali,

per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e I'utile dell’ Appaltatore.

TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano
d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare é fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con
riferimento alla distanza.

MATERIALI A PIE’ D’OPERA

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pié d’'opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli
oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti allimpiego, in cumuli, strati, fusti,
imballaggi, ecc.., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovra altresi
intendersi compreso I'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, I'impiego
ed il consumo dei mezzi d’'opera, la mano d’opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, I'utile
dell’Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero,
come disposto dal presente Capitolato e dAl Capitolato Generale.

Art. 115. Valutazione lavori a misura

Per i lavori corrispondenti alle categorie da computarsi a misura, le quantitd saranno determinate con
metodi geometrici, a numero o0 a peso in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate nel progetto, anche se dalle misure di controllo
rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori, in
quanto I'appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori
assunti, in confronto alle previsioni contrattuali.

Soltanto nel caso in cui la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne
terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e I'lmpresa potra essere chiamata
a rifacimenti tutto a suo carico. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si
procedera all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti, che saranno firmati dagli incaricati della
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Direzione Lavori e dall'lmpresa. Resta sempre valida, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in
occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 116. Demolizioni e rimozioni

| prezzi fissati in Elenco per le demolizioni e rimozioni si applicheranno al volume o alla superficie
effettiva (secondo il tipo di misurazione prevista) delle murature e strutture da demolire o rimuovere. Tali
prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi occorrenti ad eseguire le lavorazioni a perfetta
regolad’arte.

Art. 117. Scavi in genere

Oneri generali
Oltre agli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di Elenco, ove non fosse

diversamente indicato, per gli scavi in genere, I'’Appaltatore dovra ritenersi compensato per tutti gli oneri
e le spese che esso dovra incontrare per:

— per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

— per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d’acqua,;

* 'esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggi, I'innalzamento, il carico, il trasporto e lo

scarico in rilevato e/o a rinterro e/o a rifiuto a qualsiasi distanza, la sistemazione delle materie di rifiuto e
le eventuali indennita di deposito;

* la regolarizzazione delle scarpate o pareti, anche in roccia, lo spianamento del fondo, la formazione di
gradoni, il successivo rinterro attorno alle murature o drenaggi, attorno e sopra le condotte di qualsiasi
genere, secondo le sagome definitive di progetto;

* le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le
prescrizioni del presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed
allontanamento, nonché sfidi, deterioramenti e perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

* le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per I'esecuzione dei trasporti delle
materie di scavo, sia per consentire gli accessi ai posti di scavo e sia infine per garantire

la continuita di passaggi, attraversamenti, ecc.

Nel caso di scavi in materie di qualsiasi natura e consistenza (con esclusione della sola roccia da mina)
si intenderanno compensati nel relativo prezzo, se non diversamente disposto, i trovanti rocciosi ed i
relitti di murature di volume non superiore ad 1,00 m® quelli invece di cubatura superiore verranno
compensati con i relativi prezzi di Elenco ed il loro volume verra detratto da quello degli scavi di materie.

Per gli scavi oltre i limiti assegnati, non solo non si terra conto del maggiore lavoro effettuato, ma
I'appaltatore dovra a sue spese rimettere in sito le materie scavate in eccesso e comunque provvedere a
guanto necessario per garantire la regolare esecuzione delle opere.

Tutti i materiali provenienti dagli scavi, ove non diversamente indicato, dovranno considerarsi di
proprieta dellAmministrazione appaltante, che ne disporra come riterra piu opportuno. L’Appaltatore
potra usufruire dei materiali stessi, se riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori, ma limitatamente ai
quantitativi necessari all’esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavoro per le quali &
stabilito il prezzo di Elenco per I'impiego dei materiali provenienti dagli scavi.

Per il resto competera all’ Appaltatore I'onere del caricamento, trasporto e sistemazione dei materiali nei
luoghi stabiliti dalla Direzione ovvero, quando di tali materiali non ne risultasse alcun fabbisogno, a
rifiuto.

Agli effetti della contabilizzazione in acconto, i prezzi per i movimenti di materie si considerano riferiti per
I'80% ai movimenti veri e propri e per il 20% ai lavori di finitura (profilatura delle scarpate e dei cigli,
regolarizzazione dei tagli, sistemazione dei riempimenti o delle discariche, ecc.). Di conseguenza i
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relativi acconti, alla cui liquidazione si provvedesse prima ancora dei prescritti lavori di finitura, non
potranno superare I'80% dell’acconto liquidabile a lavoro completamente eseguito. Il residuo 20% sara
accreditato all’Appaltatore negli stati di avanzamento susseguenti alla completa esecuzione di detti
lavori.

Scavi di shancamento

Il volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, che
verranno rilevate in contraddittorio dall’Appaltatore all’atto della consegna e, ove necessario per I'esatta
definizione delle quote e delle sagome di scavo, anche ad operazioni ultimate.

Nelle sistemazioni stradali ed esterne in genere, lo scavo del cassonetto (nei tratti in trincea), delle
cunette, dei fossi di guardia e dei canali sara pagato col prezzo degli scavi di sbhancamento. Altresi
saranno contabilizzati come scavi di sbancamento gli scavi e tagli da praticare nei rilevati gia esequiti,
per la costruzione di opere murarie di attraversamento e consolidamento, per tutta la parte sovrastante il
terreno preesistente alla formazione dei rilevati stessi.

Scavi di fondazione

Il volume degli scavi di fondazione sara computato come prodotto delle superfici della fondazione per la
sua profondita sotto il piano di sbancamento o del terreno naturale; tale volume sara eventualmente
frazionato, in rapporto alle diverse zone di profondita previste dai prezzi di Elenco. Ove la fondazione
fosse eseguita con impiego di casseforme, la larghezza dello scavo sara maggiorata di 70 cm in
direzione perpendicolare alle stesse (spazio operativo).

Per gli scavi con cigli a quota diversa, il volume verra calcolato col metodo delle sezioni successive,
valutando perd in ogni sezione come volume di fondazione la parte sottostante al piano orizzontale
passante per il ciglio piu depresso; la parte sovrastante sara considerata volume

di sbancamento e come tale sara riportata nei relativi computi.

Qualora il fondo dei cavi venisse ordinato con pareti scampanate, la base di fondazione di cui in
precedenza si intendera limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di
scampanatura, per il suo effettivo volume, andra in aggiunta a quello precedentemente computato.

Negli scavi occorrenti per la costruzione delle opere di sottosuolo, quali fognature, acquedotti, ecc. la
larghezza massima dei cavi sara commisurata, salvo diversa disposizione, al diametro esterno dei tubi
aumentato di 40 + D/4 cm, con un minimo contabile di 60 cm di larghezza per profondita di scavo fino a
1,50 m, di 80 cm per profondita da oltre 1,50 a 3,00 m, e di 100 cm per maggiori profondita.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie e simili strutture, sara incluso
nello scavo di fondazione anche il volume occupato dalle strutture stesse.

Art. 118. Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati e dei rinterri sara misurato col metodo delle sezioni ragguagliate, ovvero per volumi
di limitata entita e/o di sagoma particolare, con metodi geometrici di maggiore approssimazione.

Il volume dei rilevati e dei rinterri eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito, ricavato come
differenza tra il volume totale del rilevato o rinterro eseguito secondo le sagome ordinate ed il volume
degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per I'impiego in rilevato.

Nel computo non dovra tenersi conto del maggior volume dei materiali che I'Appaltatore dovesse
impiegare per garantire i naturali assestamenti dei rilevati o rinterri e far si che gli stessi assumano la
sagoma prescritta al cessare degli assestamenti.

Nel prezzo dei rilevati con materiali provenienti da cave di prestito si intendono compresi gli oneri relativi
all’acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato;
le spese per permessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi e simili e da aree demaniali e, per quanto
applicabili, gli oneri tutti citati per gli scavi di sbancamento. |l prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati
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comprende anche gli oneri della preparazione del piano di posa degli stessi, quali I'eliminazione di
piante, erbe e radici, nonché di materie contenenti sostanze organiche.

Tutti gli scavi per la formazione del piano di posa (scoticamento, bonifica, gradonatura) saranno valutati
a misura con i prezzi unitari di Elenco relativi agli scavi di shancamento. Per i costipati meccanicamente,
gli scavi per la preparazione dei piani di posa verranno valutati se spinti, su richiesta della Direzione, a
profondita superiore a 20 cm dal piano di campagna ed unicamente per i volumi eccedenti tale
profondita.

Nella formazione dei rilevati € compreso I'onere della stesa a strati delle materie negli spessori prescritti,
la formazione delle banchine e dei cigli, se previsti, e la profilatura delle scarpate. Nei rilevati inoltre non
si dara luogo a contabilizzazioni di scavo di cassonetto ed il volume dei rilevati sara considerato per
quello reale, dedotto, per la parte delle carreggiate, quello relativo al cassonetto.

Dal computo del volume dei rilevati non dovranno detrarsi i volumi occupati da eventuali manufatti di
attraversamento, qualora la superficie complessiva della sezione retta degli stessi dovesse risultare non
superiore a 0,50 m?.

Art. 119. Calcestruzzi e conglomerati cementizi
| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., gli smalti ed i conglomerati cementizi in genere,
costruiti di getto in opera, saranno di norma valutati in base al loro volume, escludendosi
dagli oneri la fornitura e posa in opera degli acciai per i cementi armati, che verranno considerati
a parte.
| calcestruzzi ed i conglomerati saranno misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa
quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, e dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esecuzione dei lavori, trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto
agli spigoli (di larghezza non superiore a 10 cm) e la deduzione del volume occupato dai ferri.
Nei prezzi di Elenco dei calcestruzzi, smalti e conglomerati cementizi, armati 0 meno, sono compresi e
compensati: la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali necessari, la mano d’opera, i ponteggi, le
attrezzature ed i macchinari per la confezione ed in genere tutti gli obblighi
ed oneri esecutivi particolarmente riportati agli articoli. 65, 66, 67 e 68 del presente Capitolato;
sono altresi compresi, se non diversamente disposto, gli stampi di ogni forma, i casseri le casseforme di
contenimento, le armature e centinature di ogni forma e dimensione, il relativo disarmo, nonché
'eventuale rifinitura dei getti.
L’impiego di eventuali aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa ed additivi in genere
nei calcestruzzi e nei conglomerati dara diritto unicamente al compenso del costo di detti materiali.
Per gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione verra
effettuata considerando il minimo parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile a ciascun
pezzo ed il prezzo dovra ritenersi comprensivo, oltre che dell’armatura metallica, anche di ogni onere di
collocazione.

Art. 120. Casseforme - Armature
Le strutture di cui al presente titolo, se non diversamente specificato, dovranno sempre intendersi
comprese e compensate con i prezzi di Elenco relative alle categorie di lavoro per le quali le strutture
stesse sono necessarie, murature o conglomerati che siano.
Casseforme ed armature secondarie
Le casseforme ed armature secondarie, ove il relativo onere non fosse compreso nel prezzo dei
calcestruzzi e/o dei conglomerati, saranno computate in base allo sviluppo delle facce a contatto del
calcestruzzo e/o conglomerato, escludendo di norma le superfici superiori dei getti con inclinazione
sull’orizzontale inferiore al 50%.
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Per le solette e gli sbalzi gettati su nervature prefabbricate, per il caso di cui sopra, verra sempre
applicato I'apposito prezzo di Elenco, ancorché la soletta venisse gettata senza I'uso di vere e proprie
casseforme o venisse gettata fuori opera e collegata alle nervature con getti di sigillo.

Armature principali

L’onere delle armature principali di sostegno delle casseforme per i getti di conglomeratocementizio,
semplice od armato, a qualunque altezza, € compreso in genere nei prezzi di Elenco relativi a detti getti
e, nel caso di valutazione scorporata delle casseforme, nel prezzo relativo aqueste ultime. Lo stesso
vale per le armature di sostegno delle casseforme per piattabande, travate e sbalzi, o di sostegno della
centinatura per volte, per opere fino a 10,00 m di luce netta o di aggetto. Per luci maggiori le armature
principali di sostegno saranno compensate a parte e sarannovalutate con i criteri che, nel caso, verranno
appositamente stabiliti.

Art. 121. Acciaio per strutture in c.a.
Acciaio per strutture in cemento armato ordinario
La massa delle barre di acciaio normale per I'armatura delle strutture in conglomerato cementizi verra
determinata mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni resistenti e lunghezze risultanti
dai calcoli e dagli esecutivi approvati, trascurando le quantita superiori, le legature e le sovrapposizioni
per le giunte non previste né necessarie. La massa dell’acciaio verra in ogni caso determinata
moltiplicando lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (seguendo sagomature ed uncinature) per la
massa unitaria di 7,85 kg/dm?.
Resta inteso che l'acciaio per cemento armato ordinario sara dato in opera nellecasseforme, con le
piegature, le sagomature, le giunzioni, le sovrapposizioni e le legature prescritte ed in genere con tutti gl
oneri necessari a dare il lavoro eseguito a regol d’arte.

Art. 122. Tubazioni

Le tubazioni in genere saranno valutate (a meno delle tubazioni in ghisa sferoidale e ghisa grigia) in
base alla loro massa od in base alloro sviluppo in lunghezza, secondo i tipi e le particolari indicazioni di
elenco. | prezzi compensano comunque tutti gli oneri, le prestazioni e le forniture previste all’art. 91, fatta
eccezione (se non diversamente previsto) per i letti di sabbia, nelle tubazioni interrate, o per i massetti
ed i rivestimenti in calcestruzzo, che verranno valutati separatamente. Le protezioni, come pure gli
isolamenti acustici e le colorazioni distintive devono ritenersi specificatamente inclusi, se non
diversamente disposto, tra gli oneri relativi ai prezzi di Elenco.

| pezzi speciali delle tubazioni in genere saranno ragguagliati a metro lineare di tubazione del
corrispondente diametro nel seguente modo: curve, gomiti e riduzioni per ml 1,00; imbraghe semplici per
ml 1,25; imbrache ed ispezioni con tappo compreso per ml 1,75; sifoni per ml 2,75; le riduzioni saranno
valutate per ml 1,00 di tubo del diametro piu piccolo.

Art. 123. Pavimentazioni stradali
Disfacimenti e ripristini di massicciate e pavimentazioni in genere
Salvo diversa indicazione, i lavori di cui al presente titolo, saranno valutati a metro quadrato di effettiva
superficie.
Verranno dedotte le superfici occupate da manufatti ed ingombri di qualsiasi genere, se di misura
superiore a 0,5 m.
Con il prezzo di Elenco vengono compensati tutti gli oneri relativi alla demolizione ed al taglio della
sovrastruttura stradale esistente, per qualunque profondita e con qualunque mezzo, anche in presenza
di traffico, nonché I'onere del recupero e la raccolta in cumuli del materiale di risulta utilizzabile ed il
trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza di quello non utilizzabile.
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Fondazioni in pietrame od in misto granulare

L’ossatura di pietrame per la fondazione della massicciata sara valutata a metro cubo. Con il prezzo di
Elenco l'appaltatore si intendera compensato di tutti gli oneri ed obblighi necessari a dare il lavoro
eseguito a regola darte, ivi compresa la fornitura e lo spandimento delleventuale materiale di
aggregazione o saturazione che si rendesse necessario per ridurre il volume dei vuoti e la cilindratura a
fondo di assestamento.

La fondazione in misto granulare, ‘tout venant” o terra stabilizzata sara egualmente misurata a metro
cubo, per materiale steso e compattato. Il prezzo comprende tutti e nessuno escluso gli oneri necessari
per dare la fondazione finita con la densita e la portanza stabilita.

Massicciate di pietrisco - Cilindratura

Il pietrisco per massicciata dovra essere fornito in cumuli, tutti di eguale e determinato volume, di
perfetta figura geometrica, secondo quanto ordinato dalla Direzione Lavori. Per ogni serie si scegliera un
cumulo campione il cui volume sara applicato ai cumuli di tutta la serie. Il pietrisco proveniente dalla
scarificazione sara misurato con le stesse norme.

La cilindratura del pietrisco sara valutata in base al volume del materiale misurato prima della rullatura.
Nel prezzo relativo € compresa la sistemazione del piano di posa, lo spargimento del pietrisco, la
regolarizzazione ed il trasporto, la fornitura dellacqua ed il conseguente impiego, la fornitura e lo
spargimento del materiale di aggregazione, la fornitura e I'impiego del rullo compressore per il numero
dei passaggi prescritti ed in genere tutti i magisteri necessari per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d’arte.

Strati di base in misto cementato, misto bituminato o conglomerato cementizio

Anche per queste voci la valutazione sara effettuata a metro cubo di opera finita. | relativi prezzi
comprendono le forniture di tutti i materiali occorrenti, tutti gli oneri derivanti per lo studio delle miscele,
la messa in opera dei materiali, le lavorazioni, i macchinari e la mano d’opera occorrenti ed in genere
quant’altro necessario per la perfetta finitura degli strati e per il raggiungimento dei risultati prescritti.

Art. 124. Altre e diverse categorie di opere

Per quanto non espressamente previsto o mancante nei precedent articoli si fara riferimento, all’allegato
22 “Guida delle lavorazioni e norme di misurazione” alla D.G.R. n. 1287/2018 di approvazione del
prezzario regionale ed alla descrizione risultante dai relativi articoli del’Elenco Prezzi.
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CAPITOLO 9 — DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 125. Conferimento a discarica autorizzata

Il conferimento a discarica autorizzata si riferisce allo smaltimento di:

Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.

Legna di scarto, serramenti in legno.

Lastre e manufatti di amianto cemento su pallet e/o big-bagconfezionati a norma di legge

Rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia).

Rifiuti organici derivati dalle deiezioni animali.

Rifiuti assimilabili agli urbani.

Lampade al neon, a vapori di mercurio e similari.

Traversine tranviarie in legno C.E.R. 17.02.04.

. Rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc. per
rifiuti solidi o liquidi.

j- Residui risultanti dallo smantellamento di campi mortuari.

k. L'onere dello smaltimento verra riconosciuto a presentazione di idonea documentazione
comprovante I'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata.

2. ELENCO

a. Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonche dal trattamento fisico o
chimico di minerali

b. Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e
preparazione di alimenti

c. Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

d. Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

e. Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del
carbone

f.  Rifiuti dei processi chimici inorganici

g. Rifiuti dei processi chimici organici

h. Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati),
adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

i.  Rifiuti dell'industria fotografica

j.-  Rifiuti provenienti da processi termici

k. Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali;
idrometallurgia non ferrosa

I.  Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
m. Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

n. Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

o. Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti)

p. Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco

g. Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti
contaminati)

r.  Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attivita di ricerca collegate (tranne i rifiuti di
cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

s. Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuorisito,
nonche dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

t.  Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attivita commerciali e industriali nonche dalle
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istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

Art. 126. Criteri ambientali minimi

Il presente appalto fa propri, sia come criteri minimi inderogabili, che come modalita di misurazione
e verifica, i parametri fissati nel Decreto 24 12 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per
l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali
minimi ...” inoltre fa propri i criteri di cui alla “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti
pubbilici di cui al Decreto 06/06/2012 .
Pertanto, questo appalto e da intendersi “Appalto dei lavori realizzati in condizioni di lavoro dignitose
lungo l'intera catena di fornitura”
Condizioni di esecuzione
Conformita a standard sociali minimi:
| beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard
sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora i n poi
“standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte del’Amministrazione aggiudicatrice, della conformita agli
standard, sara tenuto a:
1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che 'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dellAmministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e
la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche spettive relative alla
conformita agli standard, condotte dal’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti
dal’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso
del’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi
lungo la catena difornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita al’Amministrazione aggiudicatrice, che le
clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
La violazione delle presenti clausole contrattuali previste dalla legge.
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CAPITOLO 7 — DISPOSIZIONI RELATIVE Al PREZZ|

Art. 127. Nuovi prezzi

Eventuali prezzi non contemplati nell’elenco prezzi contrattuale, se necessari, saranno elaborati con il
seguente criterio di priorita:

a) prezzario regionale per lavori pubblici anno 2019 — provincia di Grosseto, approvato con D.G.R. n.
1287 del 27/11/2018;

b) per le voci non desumibili da a), analisi prezzi specifiche.

Art. 128. Prezzi unitari di progetto

Nell’elenco prezzi allegato sono riportati | prezzi unitri con i quali, sotto deduzione del ribasso d’asta,
saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni per le opere in economia.

Per quanto riguarda l'incidenza della mano d'opera e gli oneri per la sicurezza a carico dell'lmpresa
di ogni lavorazione si e fatto ugualmente riferimento alle «Analisi dei prezzi delle opere compiute»
facenti parte del suddetto prezzario.

Per le lavorazioni non contenute nel suddetto prezzario regionale i prezzi sono stati determinati sulla
base di specifiche "analisi" appositamente redatte seguendo le indicazioni contenute nella «Guida delle
lavorazioni e norme di misurazione» e nella «Nota metodologica» che accompagnano il suddetto
prezzario regionale.

Nei singoli prezzi sono inoltre comprese le quote per le spese generali (15%) ed utili di impresa
(10%), nella misura complessiva del 26,50%.

Ai sensi dell’art. 32, comma 4, D.P.R. 207 del 2010, le voci che concorrono alla determinazione delle
spese generali sono le seguenti:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di
esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per limpianto, la manutenzione, lilluminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi
inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono
escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera,;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche
S u motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di
collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e I'esercizio delle attrezzature e dei mezzi
d’opera di cantiere;

) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
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0) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di
cui e indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti
dall'articolo 97, comma 6, del D.Igs. 50/2016;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
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Art. 129. ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA

Allegato A — ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

ELABORATO DENOMINAZIONE Note
1 Relazione tecnica validato
2 Computo metrico estimativo validato
3 Quadro economico validato
4 Elenco prezzi unitari validato
5 /Analisi prezzi unitari validato
6 Stima di incidenza della manodopera validato
7 Stima di incidenza della sicurezza validato
8 Computo metrico costi della sicurezza validato
9 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza validato
10 Cronoprogramma dei lavori validato
11 Capitolato speciale d'appalto validato
12 Schema di contratto validato
13 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti validato
14 Tav 1_1 - Stato attuale validato
15 Tav 1_2 - Stato attuale validato
16 Tav 1_3 - Stato attuale validato
17 Tav 1_4 - Stato attuale validato
18 Tav 2_1 - Stato di progetto validato
19 Tav 2_2 - Stato di progetto validato
20 Tav 2_3 - Stato di progetto validato
21 Tav 2_4 - Stato di progetto validato
22 Tav. 3 - Schema posa pavimentazione validato
23 Tav. 4 - Particolare posa pietre validato
24 Tav. 5 - Sezione stato attuale-modificato validato
25 Tav. 6 - Schema sottoservizi validato
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Allegato B — DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI

(di cui al decreto Ministero Ambiente 06 giugno 2012 (art. 59, comma 1)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI

Il SOHOSCHItO. .. in qualita di rappresentante legale
[0 =g o] 1=

DICHIARA:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in
materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”)
definiti da:
- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International
Labour Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dal’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura,
riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa
quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara
garantita la conformita allo standard piu elevato.
CONVENZIONI FONDAMENTALI DELL'ILO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta
minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)
- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro
I'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.
- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I'minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne
la salute, la sicurezza o la moralita.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire |l
loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.
Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO
sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)
- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto
dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non pud essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri
documentl di identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio
rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO
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sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione & consentita sulla base della razza,
del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica dell'origine
sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza
sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la
protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di
negoziazione collettiva n.98)

-1 lavoratori hanno il diritto senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva dicostituire delle
organizzazionidiloro scelta, nonché didivenirne membri e diricorrere alla negoziazione collettiva.

luogo e data, ../../......
Firma e timbro
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Allegato C — CARTELLO DI CANTIERE (art. 64)

Ente appaltante: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Ufficio: ..o
Lavori: RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON LA REALIZZAZIONE DI UNA
PISTA CICLABILE — CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(CIG )
Progetto approvato da con n. in data

Progetto esecutivo:

Direzione Lavori:

Progetto esecutivo opera in c.a. Direzione lavori opera in c.a

Responsabile dei lavori:
Coordinatore per laprogettazione:
Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uominixgiorni: Notifica preliminare in data:

Responsabile del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: Euro
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro

Gara in data Offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice: con sede
Qualificata per i lavori delle: categorie classifiche

Direttore tecnico del cantiere:

SUBAPPALTATORI Per lavori di Importo lavori

categ. descrizione subappaltati

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)

Intervento fiNanNzZiato CON ... s

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso I'ufficio:

Telefono: fax: http: // www . E-mail: @
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Allegato D — RIEPILOGO ELEMEMTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 1.187.465,61
20neri per I'attuazione dei piani di sicurezza 32.423,50
TImporto della procedura d’affidamento (1 + 2) 1.219.889,11
R.aRibasso offerto in percentuale %
R.bOfferta risultante in cifra assoluta
3lmporto del contratto (T — R.b)
4.aCauzione provvisoria (calcolata su T) 2% 24.397,78
4.bCauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) . 12.198,89
5.aGaranzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5b Maggiorazione cauzione (per ribassi >al 10%) %
5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a+5.b)
5d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.2 Importo assicurazione danni articolo 37, comma 3, lettera a
6.0 Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 3, lettera b 500.000,00
7  Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.0 Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.c di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8.6 Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9  Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 6 (calcolato come differenza 125.000,00
tra I'importo contrattuale e I'importo di certificati gia emessi, che deve essere maggiore del)
11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 10%
12aPenaIe giornaliera per il ritardo, articolo 18 %00 555
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo %00 —_—
........................................................................... 1,00
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