


Progetto Definitivo-Esecutivo

Quadro Economico


Lavori di sistemazione straordinaria del reticolo stradale di Punta Ala

Castiglione della Pescaia, 30/06/2017



Il Progettista
(**Geom. Massimo Baricci**)





**LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO
STRADALE DI PUNTA ALA**

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI:	
a.1 Importo dei lavori:	€ 349.916,14
a.2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta):	€ 6.998,32
Totale per Lavori (A):	€ 356.914,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
b.1 I.V.A. sui lavori (aliquota 22%):	€ 78.521,18
b.3 Incarico aiuto RUP (compreso oneri e IVA):	€ 6.835,00
b.4 Fondo per la progettazione e l'innovazione (art. 113, c. 2 del D.Lgs 50/2016):	€ 6.998,32
b.5 Polizze progettista e validatore	€ 400,00
b.6 Contributo in sede di gara all'ANAC (Del. ANAC n. 1377 del 21/12/2016):	€ 225,00
b.7 Spese Impreviste e arrotondamenti:	€ 106,04
Totale Somme a Disposizione (B):	€ 93.085,54

Totale Generale (A + B):	€ 450.000,00
---------------------------------	---------------------

Castiglione della Pescaia, 30/06/2017


Il Progettista
(**Geom. Massimo Baricci**)