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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

a.imp_el

2
iLL_cantiere

imp.lav

boe_1

boe 2

LAVORI A MISURA

Fornitura e posa di impianto elettrico da installare in ambiente
esterno e di terra comprensivi di: quadro di cantiere certificato tipo
ASC con numero di prese pari a 3 da 16 A e 3 da 32 A -
collegamenti interrati - prove , collaudi e certificazioni - dispersori di
terra - corda di rame sezione 35 mmq - pozzetti in cls con chiusino
carrabile nel numero necessario ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte, compresa la rimozione a fine cantiere.
impianto elettrico cantiere

SOMMANO corpo

Fornitura e posa di plafoniera da esterni per l'illuminazione notturna
del cantiere, compreso il collegamento all'impianto elettrico di
cantiere, staffe, fissaggi e quanto altro per dare l'opera finita e
funzionante.

illuminazione esterna cantiere - punti di accesso - uscita

SOMMANO cad.

Punto lavaggio gomme mezzi in uscita dal cantiere, compreso
allaccio idrico, tubazione di adeguato diametro, punto presa idrica
costituito da rubinetto in ottone o acciaio zincato su adeguato
supporto adeguatamente fissato, tubazione in gomma per il
lavaggio ed ogni onere per dare il lavoro completo, realizzato per la
durata delle lavorazioni.

impianti lavaggio gomme mezzi cantiere: loc.Bruna e Rocchette *
(par.ug.=1+1)

SOMMANO cad.

Boa in polietilene lineare rotazionale e riempita di poliuretano
espanso, inaffondabile, resistente ai raggi Uv e agli agenti chimici,
parti metalliche in acciao Inox AISI-316, equipaggiata con fanale
Led luce bianca con alimentazione fotovoltaica incorporata. Il piano
focale del fanale sulla linea di galleggiamento cm 50, portata
nominale non inferiore a 0.5 miglia, diametro boa cm 60, volume
mc 0.1, compreso catena zincata mm 8 per I'ormeggio, corpo
morto, altresi compresa posa in opera, 0 riposizionamento come
indicato dalla DL.

segnalazione area cantiere in mare

SOMMANO cad.

Rimozione di boa di segnalazione e dei rispettivi corpi morti,
compreso mezzi ed ogni onere per dare il lavoro finito.
segnalazione area dragaggio

SOMMANO cad.

2,00

2,00

6,00

6,00

2,00

2,00

15,00

15,00

15,00

15,00

373,16

175,00

408,60

255,00

45,00

746,32

1°050,00

817,20

37825,00

675,00

A RIPORTARE

77113,52

COMMITTENTE: Comune di Castiglione della Pescaia
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 7°113,52
6 Giubbotto salvagente automatico ad alta visibilita gonfiabile con
DPI.01_salv |omologazione ISO 12402 , con galleggiabilita garantita 150 N
gonfiabile dotato di nastri retroriflettenti, fischietto di segnalazione,
maniglia di sollevamento e nastro di recupero.
3,00
SOMMANO cad. 3,00 88,50 265,50
7 Montaggio di recinzione area adibita a cantere esclusa segnaletica
TOS19 _17.N |in struttura a tubo e giunto con rete di plastica rossa, per la durata
05.002.012 |dei lavori
500,00
SOMMANO m 500,00 7,90 37950,00
8 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base
TOS19 17.N |sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici,
06.004.002 |copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-
compreso montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di
armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile.
Per la durata dei lavori 3,00
SOMMANO cad 3,00 437,00 1°311,00
9 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
TOS19 17.N |Per la durata dei lavori 4,50
06.005.001
SOMMANO cad 4,50 55,20 248,40
10 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica
TOS19 17.N |cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in
07.002.015 |alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120,
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
compreso cartello di cantiere per la durata dei lavori 22,50
SOMMANO cad 22,50 28,75 646,88
11 Collegamento impianto idrico ed elettrico di cantiere all'area di
imp_cantiere |cantiere compreso cablaggi, eventuali scavifornitura e posa
tubazioni, raccordi, pezzi speciali staffe, canalina e fissaggi,
protezione gommata da schiacciamento per passaggio automezzi e
quanto altro per dare I'opera finita e funzionante.
1,00
SOMMANO cad. 1,00 558,00 558,00
A RIPORTARE 14°093,30

COMMITTENTE: Comune di Castiglione della Pescaia
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 14°093,30
12 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi
TOS19 17.P |medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389.
07.003.001 |per area scavi e area scarico inerti 3,00
SOMMANO cad. 3,00 74,75 224,25
13 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato
TOS19 17.P |a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione,
07.004.001 |compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
per area scavi e area scarico inerti 3,00
SOMMANO cad 3,00 40,25 120,75
14 Fornitura e posa in opera di cancello di cantiere in elementi
canc metallici zincati a doppia anta (due ante da 2 metri), rete metallica
zincata con agganciata recinzione plastificata color arancio da
cantiere, compreso di catena e lucchetto di chiusura
cancello area scavi 1,00
SOMMANO cad. 1,00 430,00 430,00
15 Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in
TOS19 17.S |materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
08.002.002 |proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni
6,00
SOMMANO ora 6,00 50,00 300,00
16 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base
TOS19 17.N |sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici,
06.004.001 |copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-
compreso montaggio e smontaggio. Ad uso igienico sanitario
dotato di wc alla turca, lavabo, piatto doccia, boiler elettrico
dimensioni 2.4x2.7x2.4, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile.
bagno area scavi 1,50
SOMMANO mese 1,50 333,50 500,25
17 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea
TOS19 _17.N |segnaletica diurna e notturna - in tubi e giunti e rete plastificata
05.002.015 |rossa
smontaggio recinzione cantiere 500,00
SOMMANO cad 500,00 3,05 1'525,00
A RIPORTARE 17°193,55

COMMITTENTE: Comune di Castiglione della Pescaia
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Num.Ord IMPORTI
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unitario TOTALE
RIPORTO 177193,55
Parziale LAVORI A MISURA euro 17°193,55
TOTALE euro 17°193,55

A

RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Castiglione della Pescaia
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A RIPORTARE
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