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Castiglione della Pescaia, 21 novembre 2019 
 
 

Il Progettista 
( Geom. Massimo Baricci ) 

 

m.bellaveglia
Firma Massimo



 Euro

LAVORI:

Importo dei lavori a misura:  € 1 187 465,61

 € 32 423,50

Totale per Lavori: € 1 219 889,11

SOMME A DISPOSIZIONE:   

I.V.A. sui lavori: (aliquota 10,00% )  € 121 988,91

Fondo per la progettazione e l’innovazione (art. 113, c. 2 del D.Lgs 50/2016): (aliquota 2,00% ) € 19 569,43

Contributo in sede di gara all'ANAC (Del. ANAC n. 1174 del 19/12/2018):  € 600,00

Assicurazione progettisti interni:  € 1 382,40

Spese tecniche per incarichi professionali (IVA e cassa di previdenza comprese):

1) Validazione progetto e supporto al RUP: € 20 426,67

2) Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: € 29 182,40

Fornitura pavimentazione in pietra naturale (IVA compresa): € 34 338,08

Spese per pubblicazioni e pubblicità (IVA compresa): € 2 623,00

Imprevisti, risoluzione interferenze e arrotondamenti:  € 0,00

Totale Somme a Disposizione: € 230 110,89

 

Totale Previsione di Spesa: € 1 450 000,00

Castiglione della Pescaia, 21 novembre 2019
Il Progettista

( Geom. Massimo Baricci  )

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

QUADRO ECONOMICO GENERALE

oltre ad Oneri aggiuntivi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta):

m.bellaveglia
Firma Massimo


