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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

STRADE - OG3  (SpCat 1)
SOVRASTRUTTURA STRADALE  (SbCat 1)

Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' d i cm 20. con sega diamantata

1 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' d i cm 
TOS19_05.A 20. con sega diamantata

inizio

03.004.002 inizio 7,09 7,09

traverse

traverse 7,00 8,00 56,00

SOMMANO m 63,09 3,45 217,66

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e puliz ia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spess ore(per profondita' compresa tra 0 e 5 cm)

2 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, 
TOS19_05.A eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di 
03.002.001 apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e puliz ia 

del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spess ore
(per profondita' compresa tra 0 e 5 cm)

zona "A" - Lato Capezzòlo - via D'Azeglio

zona "A" - Lato Capezzòlo - via D'Azeglio 56,00 8,10 5,00 2´268,00

nicchie

nicchie 4,00 2,00 1,50 5,00 60,00

zona "B" via D'Azeglio - intersezione

zona "B" via D'Azeglio - intersezione 9,00 8,10 5,00 364,50

zona "C" via D'Azeglio - via Micca

zona "C" via D'Azeglio - via Micca 89,00 8,10 5,00 3´604,50

nicchie

nicchie 3,00 2,00 1,50 5,00 45,00
3,00 1,50 5,00 22,50

zona "D"  via Micca - intersezione

zona "D"  via Micca - intersezione 11,00 8,10 5,00 445,50

zona "E" via Micca - via Minzoni

zona "E" via Micca - via Minzoni 95,00 8,10 5,00 3´847,50

nicchie

nicchie 3,00 3,00 1,50 5,00 67,50

zona "F" via Minzoni - intersezione

zona "F" via Minzoni - intersezione 10,00 8,10 5,00 405,00

zona "G" via Minzoni - via Cattaneo

zona "G" via Minzoni - via Cattaneo 123,00 8,10 5,00 4´981,50

nicchie

nicchie 7,00 3,00 1,50 5,00 157,50

zona "H" via Cattaneo - intersezione

zona "H" via Cattaneo - intersezione 10,00 8,10 5,00 405,00

zona "I" via cattaneo - via Manin

zona "I" via cattaneo - via Manin 125,00 8,10 5,00 5´062,50

nicchie

nicchie 7,00 3,00 1,50 5,00 157,50
2,00 3,00 3,00 5,00 90,00

zona "L" via Manin - intersezione

zona "L" via Manin - intersezione 10,00 8,00 5,00 400,00

zona "M" via Manin - via Gramsci

zona "M" via Manin - via Gramsci 114,00 8,00 5,00 4´560,00

nicche

nicche 6,00 3,00 1,50 5,00 135,00
2,00 3,00 3,00 5,00 90,00

zona "N" via Gramsci - intersezione

zona "N" via Gramsci - intersezione 11,00 8,00 5,00 440,00

zona "O" via Gramsci - via Balzini *(larg.=(8,00+7,60)/2)

zona "O" via Gramsci - via Balzini
 *(larg.=(8,00+7,60)/2) 168,00 7,80 5,00 6´552,00

a detrarre edicola

a detrarre edicola 7,00 2,20 5,00 -77,00

nicchie

nicchie 8,00 3,00 1,50 5,00 180,00
4,00 1,50 5,00 30,00
3,00 3,00 5,00 45,00

Alaggio

Alaggio 8,00 1,50 5,00 60,00
14,00 1,50 5,00 105,00

parco giochi

parco giochi 2,00 1,00 5,00 10,00

zona "P" via Balzini - intersezione *(larg.=(5,40+7,60)/2)

zona "P" via Balzini - intersezione
 *(larg.=(5,40+7,60)/2) 8,00 6,50 5,00 260,00

zona "Q" - via Balzini - scalette Skipper *(larg.=(6,10+7,60)/2)

zona "Q" - via Balzini - scalette Skipper
 *(larg.=(6,10+7,60)/2) 15,00 6,85 5,00 513,75

nicchie

nicchie 4,00 3,00 5,00 60,00

zona "R" scalette Skipper - via del Mare *(larg.=(6,10+6,00)/2)

zona "R" scalette Skipper - via del Mare
 *(larg.=(6,10+6,00)/2) 107,00 6,05 5,00 3´236,75

nicchie

nicchie 4,00 3,00 5,00 60,00
5,00 4,00 3,00 5,00 300,00
3,00 3,00 1,50 5,00 67,50
2,00 4,00 1,50 5,00 60,00

2,00 1,50 5,00 15,00
4,00 2,00 5,00 40,00

Sommano positivi metroquadro per centimetro 39´204,00
Sommano negativi metroquadro per centimetro -77,00

SOMMANO metroquadro per centimetro 39´127,00 0,59 23´084,93

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e puliz ia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spess ore(per profondita' eccedente i primi 5 cm)

3 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, 

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 23´302,59
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´302,59

TOS19_05.A eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di 
03.002.002 apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e puliz ia 

del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spess ore
(per profondita' eccedente i primi 5 cm)

zona "A" - Lato Capezzòlo - via D'Azeglio

zona "A" - Lato Capezzòlo - via D'Azeglio 56,00 8,10 3,00 1´360,80

nicchie

nicchie 4,00 2,00 1,50 3,00 36,00

zona "B" via D'Azeglio - intersezione

zona "B" via D'Azeglio - intersezione 9,00 8,10 3,00 218,70

zona "C" via D'Azeglio - via Micca

zona "C" via D'Azeglio - via Micca 89,00 8,10 3,00 2´162,70

nicchie

nicchie 3,00 2,00 1,50 3,00 27,00
3,00 1,50 3,00 13,50

zona "D"  via Micca - intersezione

zona "D"  via Micca - intersezione 11,00 8,10 3,00 267,30

zona "E" via Micca - via Minzoni

zona "E" via Micca - via Minzoni 95,00 8,10 3,00 2´308,50

nicchie

nicchie 3,00 3,00 1,50 3,00 40,50

zona "F" via Minzoni - intersezione

zona "F" via Minzoni - intersezione 10,00 8,10 3,00 243,00

zona "G" via Minzoni - via Cattaneo

zona "G" via Minzoni - via Cattaneo 123,00 8,10 3,00 2´988,90

nicchie

nicchie 7,00 3,00 1,50 3,00 94,50

zona "H" via Cattaneo - intersezione

zona "H" via Cattaneo - intersezione 10,00 8,10 3,00 243,00

zona "I" via cattaneo - via Manin

zona "I" via cattaneo - via Manin 125,00 8,10 3,00 3´037,50

nicchie

nicchie 7,00 3,00 1,50 3,00 94,50
2,00 3,00 3,00 3,00 54,00

zona "L" via Manin - intersezione

zona "L" via Manin - intersezione 10,00 8,00 3,00 240,00

zona "M" via Manin - via Gramsci

zona "M" via Manin - via Gramsci 114,00 8,00 3,00 2´736,00

nicche

nicche 6,00 3,00 1,50 3,00 81,00
2,00 3,00 3,00 3,00 54,00

zona "N" via Gramsci - intersezione

zona "N" via Gramsci - intersezione 11,00 8,00 3,00 264,00

zona "O" via Gramsci - via Balzini *(larg.=(8,00+7,60)/2)

zona "O" via Gramsci - via Balzini
 *(larg.=(8,00+7,60)/2) 168,00 7,80 3,00 3´931,20

a detrarre edicola

a detrarre edicola 7,00 2,20 3,00 -46,20

nicchie

nicchie 8,00 3,00 1,50 3,00 108,00
4,00 1,50 3,00 18,00
3,00 3,00 3,00 27,00

Alaggio

Alaggio 8,00 1,50 3,00 36,00
14,00 1,50 3,00 63,00

parco giochi

parco giochi 2,00 1,00 3,00 6,00

zona "P" via Balzini - intersezione *(larg.=(5,40+7,60)/2)

zona "P" via Balzini - intersezione
 *(larg.=(5,40+7,60)/2) 8,00 6,50 3,00 156,00

zona "Q" - via Balzini - scalette Skipper *(larg.=(6,10+7,60)/2)

zona "Q" - via Balzini - scalette Skipper
 *(larg.=(6,10+7,60)/2) 15,00 6,85 3,00 308,25

nicchie

nicchie 4,00 3,00 3,00 36,00

zona "R" scalette Skipper - via del Mare *(larg.=(6,10+6,00)/2)

zona "R" scalette Skipper - via del Mare
 *(larg.=(6,10+6,00)/2) 107,00 6,05 3,00 1´942,05

nicchie

nicchie 4,00 3,00 3,00 36,00
5,00 4,00 3,00 3,00 180,00
3,00 3,00 1,50 3,00 40,50
2,00 4,00 1,50 3,00 36,00

2,00 1,50 3,00 9,00
4,00 2,00 3,00 24,00

Sommano positivi metroquadro per centimetro 23´522,40
Sommano negativi metroquadro per centimetro -46,20

SOMMANO metroquadro per centimetro 23´476,20 0,52 12´207,62

Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o si mili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con m ezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

4 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o si mili di 
TOS19_04.A qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con m ezzi 
07.002.002 meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

Trasporto ad impianto di recupero del materiale fresato

Trasporto ad impianto di recupero del materiale fresato

zona "A" - Lato Capezzòlo - via D'Azeglio

zona "A" - Lato Capezzòlo - via D'Azeglio 56,00 8,10 0,08 36,29

nicchie

nicchie 4,00 2,00 1,50 0,08 0,96

zona "B" via D'Azeglio - intersezione

zona "B" via D'Azeglio - intersezione 9,00 8,10 0,08 5,83

zona "C" via D'Azeglio - via Micca

zona "C" via D'Azeglio - via Micca 89,00 8,10 0,08 57,67

nicchie

nicchie 3,00 2,00 1,50 0,08 0,72
3,00 1,50 0,08 0,36

zona "D"  via Micca - intersezione

zona "D"  via Micca - intersezione 11,00 8,10 0,08 7,13

zona "E" via Micca - via Minzoni

zona "E" via Micca - via Minzoni 95,00 8,10 0,08 61,56

nicchie

nicchie 3,00 3,00 1,50 0,08 1,08

zona "F" via Minzoni - intersezione

zona "F" via Minzoni - intersezione 10,00 8,10 0,08 6,48

zona "G" via Minzoni - via Cattaneo

zona "G" via Minzoni - via Cattaneo 123,00 8,10 0,08 79,70

nicchie

nicchie 7,00 3,00 1,50 0,08 2,52

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 260,30 35´510,21
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260,30 35´510,21

zona "H" via Cattaneo - intersezione

zona "H" via Cattaneo - intersezione 10,00 8,10 0,08 6,48

zona "I" via cattaneo - via Manin

zona "I" via cattaneo - via Manin 125,00 8,10 0,08 81,00

nicchie

nicchie 7,00 3,00 1,50 0,08 2,52
2,00 3,00 3,00 0,08 1,44

zona "L" via Manin - intersezione

zona "L" via Manin - intersezione 10,00 8,00 0,08 6,40

zona "M" via Manin - via Gramsci

zona "M" via Manin - via Gramsci 114,00 8,00 0,08 72,96

nicche

nicche 6,00 3,00 1,50 0,08 2,16
2,00 3,00 3,00 0,08 1,44

zona "N" via Gramsci - intersezione

zona "N" via Gramsci - intersezione 11,00 8,00 0,08 7,04

zona "O" via Gramsci - via Balzini *(larg.=(8,00+7,60)/2)

zona "O" via Gramsci - via Balzini
 *(larg.=(8,00+7,60)/2) 168,00 7,80 0,08 104,83

a detrarre edicola

a detrarre edicola 7,00 2,20 0,08 -1,23

nicchie

nicchie 8,00 3,00 1,50 0,08 2,88
4,00 1,50 0,08 0,48
3,00 3,00 0,08 0,72

Alaggio

Alaggio 8,00 1,50 0,08 0,96
14,00 1,50 0,08 1,68

parco giochi

parco giochi 2,00 1,00 0,08 0,16

zona "P" via Balzini - intersezione *(larg.=(5,40+7,60)/2)

zona "P" via Balzini - intersezione
 *(larg.=(5,40+7,60)/2) 8,00 6,50 0,08 4,16

zona "Q" - via Balzini - scalette Skipper *(larg.=(6,10+7,60)/2)

zona "Q" - via Balzini - scalette Skipper
 *(larg.=(6,10+7,60)/2) 15,00 6,85 0,08 8,22

nicchie

nicchie 4,00 3,00 0,08 0,96

zona "R" scalette Skipper - via del Mare *(larg.=(6,10+6,00)/2)

zona "R" scalette Skipper - via del Mare
 *(larg.=(6,10+6,00)/2) 107,00 6,05 0,08 51,79

nicchie

nicchie 4,00 3,00 0,08 0,96
5,00 4,00 3,00 0,08 4,80
3,00 3,00 1,50 0,08 1,08
2,00 4,00 1,50 0,08 0,96

2,00 1,50 0,08 0,24
4,00 2,00 0,08 0,64

Sommano positivi m³ 627,26
Sommano negativi m³ -1,23

SOMMANO m³ 626,03 16,05 10´047,78

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero, compre nsivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smalt imento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni su a parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione  del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una voltarestituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmes sa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. - C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

5 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da 
E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero, compre nsivo 
0.r di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smalt imento 

dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni su a 
parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione  del 
soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmes sa in 
copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli 
oneri. - C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui 
alla voce 17 03 01

Onere di conferimento ad impianto di recupero del materiale fresato (peso presunto 2,2 tn/mc)

Onere di conferimento ad impianto di recupero del materiale fresato 
(peso presunto 2,2 tn/mc)

zona "A" - Lato Capezzòlo - via D'Azeglio

zona "A" - Lato Capezzòlo - via D'Azeglio 2,20 56,00 8,10 0,08 79,83

+ *(par.ug.=4*2,2)

+
 *(par.ug.=4*2,2) 8,80 2,00 1,50 0,08 2,11

zona "B" via D'Azeglio - intersezione

zona "B" via D'Azeglio - intersezione 2,20 9,00 8,10 0,08 12,83

zona "C" via D'Azeglio - via Micca

zona "C" via D'Azeglio - via Micca 2,20 89,00 8,10 0,08 126,88

nicchie *(par.ug.=3*2,2)

nicchie
 *(par.ug.=3*2,2) 6,60 2,00 1,50 0,08 1,58

2,20 3,00 1,50 0,08 0,79

zona "D"  via Micca - intersezione

zona "D"  via Micca - intersezione 2,20 11,00 8,10 0,08 15,68

zona "E" via Micca - via Minzoni

zona "E" via Micca - via Minzoni 2,20 95,00 8,10 0,08 135,43

nicchie *(par.ug.=3*2,2)

nicchie
 *(par.ug.=3*2,2) 6,60 3,00 1,50 0,08 2,38

zona "F" via Minzoni - intersezione

zona "F" via Minzoni - intersezione 2,20 10,00 8,10 0,08 14,26

zona "G" via Minzoni - via Cattaneo

zona "G" via Minzoni - via Cattaneo 2,20 123,00 8,10 0,08 175,35

nicchie *(par.ug.=7*2,2)

nicchie
 *(par.ug.=7*2,2) 15,40 3,00 1,50 0,08 5,54

zona "H" via Cattaneo - intersezione

zona "H" via Cattaneo - intersezione 2,20 10,00 8,10 0,08 14,26

zona "I" via cattaneo - via Manin

zona "I" via cattaneo - via Manin 2,20 125,00 8,10 0,08 178,20

nicchie *(par.ug.=7*2,2)

nicchie

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 765,12 45´557,99
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 765,12 45´557,99

 *(par.ug.=7*2,2) 15,40 3,00 1,50 0,08 5,54
(par.ug.=2*2,2) 4,40 3,00 3,00 0,08 3,17

zona "L" via Manin - intersezione

zona "L" via Manin - intersezione 2,20 10,00 8,00 0,08 14,08

zona "M" via Manin - via Gramsci

zona "M" via Manin - via Gramsci 2,20 114,00 8,00 0,08 160,51

nicche *(par.ug.=6*2,2)

nicche
 *(par.ug.=6*2,2) 13,20 3,00 1,50 0,08 4,75
(par.ug.=2*2,2) 4,40 3,00 3,00 0,08 3,17

zona "N" via Gramsci - intersezione

zona "N" via Gramsci - intersezione 2,20 11,00 8,00 0,08 15,49

zona "O" via Gramsci - via Balzini *(larg.=(8,00+7,60)/2)

zona "O" via Gramsci - via Balzini
 *(larg.=(8,00+7,60)/2) 2,20 168,00 7,80 0,08 230,63

a detrarre edicola

a detrarre edicola 2,20 7,00 2,20 0,08 -2,71

nicchie *(par.ug.=8*2,2)

nicchie
 *(par.ug.=8*2,2) 17,60 3,00 1,50 0,08 6,34

2,20 4,00 1,50 0,08 1,06
2,20 3,00 3,00 0,08 1,58

Alaggio

Alaggio 2,20 8,00 1,50 0,08 2,11
2,20 14,00 1,50 0,08 3,70

parco giochi

parco giochi 2,20 2,00 1,00 0,08 0,35

zona "P" via Balzini - intersezione *(larg.=(5,40+7,60)/2)

zona "P" via Balzini - intersezione
 *(larg.=(5,40+7,60)/2) 2,20 8,00 6,50 0,08 9,15

zona "Q" - via Balzini - scalette Skipper *(larg.=(6,10+7,60)/2)

zona "Q" - via Balzini - scalette Skipper
 *(larg.=(6,10+7,60)/2) 2,20 15,00 6,85 0,08 18,08

nicchie

nicchie 2,20 4,00 3,00 0,08 2,11

zona "R" scalette Skipper - via del Mare *(larg.=(6,10+6,00)/2)

zona "R" scalette Skipper - via del Mare
 *(larg.=(6,10+6,00)/2) 2,20 107,00 6,05 0,08 113,93

nicchie

nicchie 2,20 4,00 3,00 0,08 2,11
(par.ug.=5*2,2) 11,00 4,00 3,00 0,08 10,56
(par.ug.=3*2,2) 6,60 3,00 1,50 0,08 2,38
(par.ug.=2*2,2) 4,40 4,00 1,50 0,08 2,11

2,20 2,00 1,50 0,08 0,53
2,20 4,00 2,00 0,08 1,41

Sommano positivi t 1´379,97
Sommano negativi t -2,71

SOMMANO t 1´377,26 8,60 11´844,44

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciol ti fino alla profondità di m 1,50

6 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, 
TOS19_01.A compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciol ti 
04.002.001 fino alla profondità di m 1,50

Per asportazione strato di spezzonato di cava 70/200 (su tutto il tratto interessato dai lavori: lunghezza complessiva del tratto circa 960 metri, larghezza 2,50 metri, spessore circa 30 cm)

Per asportazione strato di spezzonato di cava 70/200 (su tutto il 
tratto interessato dai lavori: lunghezza complessiva del tratto circa 
960 metri, larghezza 2,50 metri, spessore circa 30 cm) 960,00 2,50 0,30 720,00

SOMMANO m³ 720,00 5,44 3´916,80

Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o si mili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con m ezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

7 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o si mili di 
TOS19_04.A qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con m ezzi 
07.002.002 meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

Trasporto a impianto di recupero del materiale proveniente dallo scavo

Trasporto a impianto di recupero del materiale proveniente dallo 
scavo 720,00

SOMMANO m³ 720,00 16,05 11´556,00

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero, compre nsivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smalt imento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni su a parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione  del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una voltarestituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmes sa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. - C.E.R 17.05.04 - Terrra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

8 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da 
E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero, compre nsivo 
0.s di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smalt imento 

dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni su a 
parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione  del 
soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmes sa in 
copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli 
oneri. - C.E.R 17.05.04 - Terrra e rocce diverse da quelle di cui alla 
voce 17 05 03

Onere di conferimento ad impianto di recupero del materiale scavato (peso presunto 1,6 tn/mc)

Onere di conferimento ad impianto di recupero del materiale scavato 
(peso presunto 1,6 tn/mc) 1,60 720,00 1´152,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 1´152,00 72´875,23
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´152,00 72´875,23

SOMMANO t 1´152,00 10,50 12´096,00

Intervento di scavo dell'attuale sottofondo stradale in stabilizza to di cava 40/70 (presente sulla met à lato mare della carreggiata stradale, per una larghezza di circa 4 metri, spessore circa 30 cm) e suo ricollocamento su tutta la superficie della carreggiata stradale, anche quella precedentemente interessata dall'asportazione del sottofond o in spezzonato di cava 70/200 presente sulla metà lato monte, per la formazione di nuova fondazione stradale omogenea di spessore compatto circa 10 cm, compreso spianamento del materiale, rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. Compresa movimentazione dei materiali per quanto sopra con mezzi meccanici e quanto occorre pe r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

9 Intervento di scavo dell'attuale sottofondo stradale in stabilizza to di 
AP.01 cava 40/70 (presente sulla met à lato mare della carreggiata stradale, 

per una larghezza di circa 4 metri, spessore circa 30 cm) e suo 
ricollocamento su tutta la superficie della carreggiata stradale, anche 
quella precedentemente interessata dall'asportazione del sottofond o in 
spezzonato di cava 70/200 presente sulla metà lato monte, per la 
formazione di nuova fondazione stradale omogenea di spessore 
compatto circa 10 cm, compreso spianamento del materiale, rullatura e 
compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO 
modificata, esclusa dal prezzo. Compresa movimentazione dei 
materiali per quanto sopra con mezzi meccanici e quanto occorre pe r 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Per realizzazione nuova fondazione stradale in stabilizzato di cava 40/70 (su tutta la superficie di intervento: 7809,40 mq)

Per realizzazione nuova fondazione stradale in stabilizzato di cava 
40/70 (su tutta la superficie di intervento: 7809,40 mq) 7´809,40

SOMMANO mq 7´809,40 6,93 54´119,14

Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristic a C25/30 - consistenza S4

10 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione 
TOS19_01.B ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente 
04.004.002 secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristic a 

C25/30 - consistenza S4

Realizzazione massetto per formazione pendenze (superficie complessiva 7809,40 mq - spessore 13 cm)

Realizzazione massetto per formazione pendenze (superficie 
complessiva 7809,40 mq - spessore 13 cm) 7809,40 0,13 1´015,22

Maggior spessore in corrispondenza delle aree di posa della pietranaturale (superficie complessiva 820,00 mq - spessore aggiuntivo 2 cm)

Maggior spessore in corrispondenza delle aree di posa della pietra
naturale (superficie complessiva 820,00 mq - spessore aggiuntivo 2 
cm) 820,00 0,02 16,40

SOMMANO m³ 1´031,62 108,92 112´364,05

Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosa ldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compi uto e finito a regola d'arte , compreso l'onere per la formazione quadri indipendenti almeno ogni 12 ml (salvo più specifiche indicazioni d ella D.L.). rete 10x10 Ø 8

11 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosa ldata 
TOS19_01.E in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compi uto e 
05.031.003 finito a regola d'arte , compreso l'onere per la formazione quadri 

indipendenti almeno ogni 12 ml (salvo più specifiche indicazioni d ella 
D.L.). rete 10x10 Ø 8

Armatura massetto

Armatura massetto 7´809,40

SOMMANO m² 7´809,40 9,83 76´766,40

Parziale SOVRASTRUTTURA STRADALE  (SbCat 1) euro 328´220,82

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 328´220,82
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 328´220,82

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA SINTETICA  (SbCat 2)

Fornitura in cantiere e posa in opera su piani orizzontali ovvero comunque inclinati, in conformit à con la norma UNI 11714 -1, di lastricato in pietra sintetica colore grigio, in pezzi rettangolar i delle dimensioni di 450x300 mm, spessore 6,5 cm (aventi le caratteristic he minime previste nel Capitolato Speciale d'Appalto), posto in opera con fuga da 5 mm. secondo le due geometrie indicate nei disegni di progetto e secondo le indicazioni della D.L., su strato di alletta mento eseguito in malta premiscelata tipo Mapestone TFB 60 della MAPEI S.p.A., realizzato con speciali leganti ed aggregati selezionati i n curva granulometrica (diametro max 2,5 mm), in classe di esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UNI EN 206, con resistenza meccanica a 1 giorno > 25 N/mm², 7 gg > 45 N/mm² e a 28gg > 60 N/mm², previa stesura fresco su fresco sull'allettamento o sulla faccia di posa delle lastre di boiacca di adesione confezionata co n 1 parte di lattice di gomma sintetica tipo PLANICRETE della MAPEI, 3di cemento e 1 di acqua. E' compreso nel prezzo: l'onere per il ta glio, lo sfido, l'eventuale formazione di giunti (secondo le indicazioni  della D.L.), le sagomature e quanto altro necessario per l'adattamento d ella pavimentazione a griglie, chiusini e ad ogni altra opera esistente  o in progetto; l'onere per il collocamento delle lastre ed il successiv o fissaggio delle stesse alla malta sottostante con l'ausilio della martellina o con la mazzetta in gomma; l'onere per il riempimento dei vuoti di connessione e per la saturazione delle fughe con malta premiscelata, tipo Mapestone PFS 2 dark grey della MAPEI S.p.A. (con resistenza meccanica a 1 giorno > 15 N/mm², a 7 gg > 45 N/mm²e a 28 gg > 55 N/mm² e resistenza alla flessione pari a 8 MPa), realizzati con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UNI EN 206, compresa la pulitura finale della stuccatura, trascorso il tempo d i riposo di circa 2/3 ore, con cazzuola e ferro; l'onere per la puli zia finale della superficie lapidea con idropulitrice ed asciugatura c on sabbia finissima; l'onere per il carico trasporto e smaltimento a rifiuto presso discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza dal cantiere) dei detriti di lavorazione; compreso, altresì, trasporto, scarico e movimentazione dei manufatti in cantiere e quanto altro occorra pe r dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

12 Fornitura in cantiere e posa in opera su piani orizzontali ovvero 
AP.02 comunque inclinati, in conformit à con la norma UNI 11714 -1, di 

lastricato in pietra sintetica colore grigio, in pezzi rettangolar i delle 
dimensioni di 450x300 mm, spessore 6,5 cm (aventi le caratteristic he 
minime previste nel Capitolato Speciale d'Appalto), posto in opera con 
fuga da 5 mm. secondo le due geometrie indicate nei disegni di 
progetto e secondo le indicazioni della D.L., su strato di alletta mento 
eseguito in malta premiscelata tipo Mapestone TFB 60 della MAPEI 
S.p.A., realizzato con speciali leganti ed aggregati selezionati i n curva 
granulometrica (diametro max 2,5 mm), in classe di esposizione 
ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UNI EN 206, con 
resistenza meccanica a 1 giorno > 25 N/mm², 7 gg > 45 N/mm² e a 28
gg > 60 N/mm², previa stesura fresco su fresco sull'allettamento o sulla 
faccia di posa delle lastre di boiacca di adesione confezionata co n 1 
parte di lattice di gomma sintetica tipo PLANICRETE della MAPEI, 3
di cemento e 1 di acqua. E' compreso nel prezzo: l'onere per il ta glio, 
lo sfido, l'eventuale formazione di giunti (secondo le indicazioni  della 
D.L.), le sagomature e quanto altro necessario per l'adattamento d ella 
pavimentazione a griglie, chiusini e ad ogni altra opera esistente  o in 
progetto; l'onere per il collocamento delle lastre ed il successiv o 
fissaggio delle stesse alla malta sottostante con l'ausilio della 
martellina o con la mazzetta in gomma; l'onere per il riempimento dei 
vuoti di connessione e per la saturazione delle fughe con malta 
premiscelata, tipo Mapestone PFS 2 dark grey della MAPEI S.p.A. 
(con resistenza meccanica a 1 giorno > 15 N/mm², a 7 gg > 45 N/mm²
e a 28 gg > 55 N/mm² e resistenza alla flessione pari a 8 MPa), 
realizzati con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva 
granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di esposizione 
ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UNI EN 206, 
compresa la pulitura finale della stuccatura, trascorso il tempo d i 
riposo di circa 2/3 ore, con cazzuola e ferro; l'onere per la puli zia 
finale della superficie lapidea con idropulitrice ed asciugatura c on 
sabbia finissima; l'onere per il carico trasporto e smaltimento a rifiuto 
presso discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza dal cantiere) dei 
detriti di lavorazione; compreso, altresì, trasporto, scarico e 
movimentazione dei manufatti in cantiere e quanto altro occorra pe r 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

zona "A" - Lato Capezzòlo - via D'Azeglio

zona "A" - Lato Capezzòlo - via D'Azeglio 26,00 8,10 210,60

nicchie

nicchie 4,00 2,00 1,50 12,00

zona "C" via D'Azeglio - via Micca

zona "C" via D'Azeglio - via Micca 89,00 8,10 720,90

nicchie

nicchie 3,00 2,00 1,50 9,00
3,00 1,50 4,50

zona "E" via Micca - via Minzoni

zona "E" via Micca - via Minzoni 95,00 8,10 769,50

nicchie

nicchie 3,00 3,00 1,50 13,50

zona "G" via Minzoni - via Cattaneo

zona "G" via Minzoni - via Cattaneo 123,00 8,10 996,30

nicchie

nicchie 7,00 3,00 1,50 31,50

zona "I" via cattaneo - via Manin

zona "I" via cattaneo - via Manin 125,00 8,10 1´012,50

nicchie

nicchie 7,00 3,00 1,50 31,50
2,00 3,00 3,00 18,00

zona "M" via Manin - via Gramsci

zona "M" via Manin - via Gramsci 114,00 8,00 912,00

nicche

nicche 6,00 3,00 1,50 27,00
2,00 3,00 3,00 18,00

zona "O" via Gramsci - via Balzini *(larg.=(8,00+7,60)/2)

zona "O" via Gramsci - via Balzini
 *(larg.=(8,00+7,60)/2) 168,00 7,80 1´310,40

a detrarre edicola

a detrarre edicola 7,00 2,20 -15,40

nicchie

nicchie 8,00 3,00 1,50 36,00
4,00 1,50 6,00
3,00 3,00 9,00

parco giochi

parco giochi 2,00 1,00 2,00

zona "Q" - via Balzini - scalette Skipper *(larg.=(6,10+7,60)/2)

zona "Q" - via Balzini - scalette Skipper
 *(larg.=(6,10+7,60)/2) 15,00 6,85 102,75

nicchie

nicchie 4,00 3,00 12,00

zona "R" scalette Skipper - via del Mare *(larg.=(6,10+6,00)/2)

zona "R" scalette Skipper - via del Mare
 *(larg.=(6,10+6,00)/2) 107,00 6,05 647,35

nicchie

nicchie 4,00 3,00 12,00
5,00 4,00 3,00 60,00
3,00 3,00 1,50 13,50

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 6´982,40 328´220,82
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´982,40 328´220,82

2,00 4,00 1,50 12,00
2,00 1,50 3,00
4,00 2,00 8,00

Sommano positivi mq 7´020,80
Sommano negativi mq -15,40

SOMMANO mq 7´005,40 95,68 670´276,67

Parziale PAVIMENTAZIONE IN PIETRA SINTETICA  (SbCat 2)
euro 670´276,67

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 998´497,49



Settore Lavori Pubblici
Ufficio Lavori Pubblici pag. 9

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 998´497,49

LISTELLO IN PIETRA SINTETICA - DELIMITAZIONE PISTA
(SbCat 3)

Fornitura in cantiere e posa in opera su piani orizzontali ovvero comunque inclinati, in conformit à con la norma UNI 11714 -1, di lastricato in pietra sintetica colore bianco, per delimitazione in  destra e sinistra della pista ciclabile e dei ricorsi in pietra naturale, i n pezzi rettangolari delle dimensioni 450x150 mm, spessore 6,5 cm (aventi le caratteristiche minime previste nel Capitolato Speciale d'Appalto) , posto in opera con fuga da 5 mm. secondo le geometrie indicate neidisegni di progetto e secondo le indicazioni della D.L., su strato  di allettamento eseguito in malta premiscelata tipo Mapestone TFB 60 della MAPEI S.p.A., realizzato con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva granulometrica (diametro max 2,5 mm), in clas se di esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UN I EN 206, con resistenza meccanica a 1 giorno > 25 N/mm², 7 gg > 45 N/mm² e a 28 gg > 60 N/mm², previa stesura fresco su fresco sull'allettamento o sulla faccia di posa delle lastre di boiacca d i adesione confezionata con 1 parte di lattice di gomma sintetica ti po PLANICRETE della MAPEI, 3 di cemento e 1 di acqua. E' compreso nel prezzo: l'onere per il taglio e lo sfrido, le sagomature e quanto altro necessario per l'adattamento della pavimentazione a griglie, chius ini e ad ogni altra opera esistente o in progetto; l'onere per il colloc amento delle lastre ed il successivo fissaggio delle stesse alla malta so ttostante con l'ausilio della martellina o con la mazzetta in gomma; l'onere per il riempimento dei vuoti di connessione e per la saturazione delle fu ghe con malta premiscelata, tipo Mapestone PFS 2 dark grey della MAPEIS.p.A. (con resistenza meccanica a 1 giorno > 15 N/mm², a 7 gg > 4 5 N/mm² e a 28 gg > 55 N/mm² e resistenza alla flessione pari a 8 MP a), realizzati con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UNI EN 206, compresa la pulitura finale della stuccatura, trascorso il tempo d i riposo di circa 2/3 ore, con cazzuola e ferro; l'onere per la puli zia finale della superficie lapidea con idropulitrice ed asciugatura c on sabbia finissima; l'onere per il carico trasporto e smaltimento a rifiuto presso discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza dal cantiere) dei detriti di lavorazione; compreso, altresì, trasporto, scarico e movimentazione dei manufatti in cantiere e quanto altro occorra pe r dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

13 Fornitura in cantiere e posa in opera su piani orizzontali ovvero 
AP.03 comunque inclinati, in conformit à con la norma UNI 11714 -1, di 

lastricato in pietra sintetica colore bianco, per delimitazione in  destra e 
sinistra della pista ciclabile e dei ricorsi in pietra naturale, i n pezzi 
rettangolari delle dimensioni 450x150 mm, spessore 6,5 cm (aventi le 
caratteristiche minime previste nel Capitolato Speciale d'Appalto) , 
posto in opera con fuga da 5 mm. secondo le geometrie indicate nei
disegni di progetto e secondo le indicazioni della D.L., su strato  di 
allettamento eseguito in malta premiscelata tipo Mapestone TFB 60 
della MAPEI S.p.A., realizzato con speciali leganti ed aggregati 
selezionati in curva granulometrica (diametro max 2,5 mm), in clas se 
di esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UN I 
EN 206, con resistenza meccanica a 1 giorno > 25 N/mm², 7 gg > 45 
N/mm² e a 28 gg > 60 N/mm², previa stesura fresco su fresco 
sull'allettamento o sulla faccia di posa delle lastre di boiacca d i 
adesione confezionata con 1 parte di lattice di gomma sintetica ti po 
PLANICRETE della MAPEI, 3 di cemento e 1 di acqua. E' compreso 
nel prezzo: l'onere per il taglio e lo sfrido, le sagomature e quanto altro 
necessario per l'adattamento della pavimentazione a griglie, chius ini e 
ad ogni altra opera esistente o in progetto; l'onere per il colloc amento 
delle lastre ed il successivo fissaggio delle stesse alla malta so ttostante 
con l'ausilio della martellina o con la mazzetta in gomma; l'onere per il 
riempimento dei vuoti di connessione e per la saturazione delle fu ghe 
con malta premiscelata, tipo Mapestone PFS 2 dark grey della MAPEI
S.p.A. (con resistenza meccanica a 1 giorno > 15 N/mm², a 7 gg > 4 5 
N/mm² e a 28 gg > 55 N/mm² e resistenza alla flessione pari a 8 MP a), 
realizzati con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva 
granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di esposizione 
ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UNI EN 206, 
compresa la pulitura finale della stuccatura, trascorso il tempo d i 
riposo di circa 2/3 ore, con cazzuola e ferro; l'onere per la puli zia 
finale della superficie lapidea con idropulitrice ed asciugatura c on 
sabbia finissima; l'onere per il carico trasporto e smaltimento a rifiuto 
presso discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza dal cantiere) dei 
detriti di lavorazione; compreso, altresì, trasporto, scarico e 
movimentazione dei manufatti in cantiere e quanto altro occorra pe r 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

delimitazione in destra ed in sinistra della pista ciclabile

delimitazione in destra ed in sinistra della pista ciclabile 2,00 946,80 0,15 284,04

lato Capezzòlo

lato Capezzòlo 2,00 8,10 0,15 2,43

via d'Azeglio

via d'Azeglio 2,00 9,00 0,15 2,70
2,00 8,10 0,15 2,43

via Micca

via Micca 2,00 11,00 0,15 3,30
2,00 8,10 0,15 2,43

via Minzoni

via Minzoni 2,00 10,00 0,15 3,00
2,00 8,10 0,15 2,43

via Cattaneo

via Cattaneo 2,00 10,00 0,15 3,00
2,00 8,10 0,15 2,43

via Manin

via Manin 2,00 10,00 0,15 3,00
2,00 8,10 0,15 2,43

via Gramsci

via Gramsci 2,00 11,00 0,15 3,30
2,00 8,10 0,15 2,43

via Balzini

via Balzini 2,00 8,00 0,15 2,40
2,00 7,60 0,15 2,28

fine lato via del Mare

fine lato via del Mare 6,05 0,15 0,91

SOMMANO mq 324,94 118,86 38´622,37

Parziale LISTELLO IN PIETRA SINTETICA - DELIMITAZIONE
PISTA  (SbCat 3) euro 38´622,37

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 1´037´119,86
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´037´119,86

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA NATURALE - SOLO POSA
(SbCat 4)

Posa in opera su piani orizzontali ovvero comunque inclinati, in conformità con la norma UNI 11714 -1, di lastricato in pietra naturale fornito dalla Stazione Appaltante (a piè d'opera nell'area di stoc caggio materiali all'interno del cantiere), da posare sia all'intersezion e con le vie laterali che alla fine del lungomare, in lastre rettangolari d elle dimensioni indicative di 450x300 mm, spessore variabile da cm 4 a cm 6 (o comunque in lastre rettangolari  di formato e spessore div ersi da quelli indicati, secondo gli standard dei prodotti reperibili n el mercato, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante e/o d ella Direzione Lavori), posto in opera a lisca di pesce destra/sinistra  con fuga da 5 mm. secondo le geometrie indicate nei disegni di progett o e secondo le indicazioni della D.L., su strato di allettamento esegu ito in malta premiscelata tipo Mapestone TFB 60 della MAPEI S.p.A., realizzato con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva granulometrica (diametro max 2,5 mm), in classe di esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UNI EN 206, con resistenza meccanica a 1 giorno > 25 N/mm², 7 gg > 45 N/mm² e a 28gg > 60 N/mm², previa stesura fresco su fresco sull'allettamento o sulla faccia di posa delle lastre di boiacca di adesione confezionata co n 1 parte di lattice di gomma sintetica tipo PLANICRETE della MAPEI, 3di cemento e 1 di acqua. E' compreso nel prezzo: l'onere per il ta glio, le sagomature e quanto altro necessario per l'adattamento della pavimentazione a griglie, chiusini e ad ogni altra opera esistente  o in progetto; l'onere per il collocamento delle lastre ed il successiv o fissaggio delle stesse alla malta sottostante con l'ausilio della martellina o con la mazzetta in gomma; l'onere per il riempimento dei vuoti di connessione e per la saturazione delle fughe con malta premiscelata, tipo Mapestone PFS 2 dark grey della MAPEI S.p.A. (con resistenza meccanica a 1 giorno > 15 N/mm², a 7 gg > 45 N/mm²e a 28 gg > 55 N/mm² e resistenza alla flessione pari a 8 MPa), realizzati con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UNI EN 206, compresa la pulitura finale della stuccatura, trascorso il tempo d i riposo di circa 2/3 ore, con cazzuola e ferro; l'onere per la puli zia finale della superficie lapidea con idropulitrice ed asciugatura c on sabbia finissima; l'onere per il carico trasporto e smaltimento a rifiuto presso discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza dal cantiere) dei detriti di lavorazione; compreso, altresì, trasporto, scarico e movimentazione dei manufatti in cantiere e quanto altro occorra pe r dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

14 Posa in opera su piani orizzontali ovvero comunque inclinati, in 
AP.04 conformità con la norma UNI 11714 -1, di lastricato in pietra naturale 

fornito dalla Stazione Appaltante (a piè d'opera nell'area di stoc caggio 
materiali all'interno del cantiere), da posare sia all'intersezion e con le 
vie laterali che alla fine del lungomare, in lastre rettangolari d elle 
dimensioni indicative di 450x300 mm, spessore variabile da cm 4 a 
cm 6 (o comunque in lastre rettangolari  di formato e spessore div ersi 
da quelli indicati, secondo gli standard dei prodotti reperibili n el 
mercato, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante e/o d ella 
Direzione Lavori), posto in opera a lisca di pesce destra/sinistra  con 
fuga da 5 mm. secondo le geometrie indicate nei disegni di progett o e 
secondo le indicazioni della D.L., su strato di allettamento esegu ito in 
malta premiscelata tipo Mapestone TFB 60 della MAPEI S.p.A., 
realizzato con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva 
granulometrica (diametro max 2,5 mm), in classe di esposizione 
ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UNI EN 206, con 
resistenza meccanica a 1 giorno > 25 N/mm², 7 gg > 45 N/mm² e a 28
gg > 60 N/mm², previa stesura fresco su fresco sull'allettamento o sulla 
faccia di posa delle lastre di boiacca di adesione confezionata co n 1 
parte di lattice di gomma sintetica tipo PLANICRETE della MAPEI, 3
di cemento e 1 di acqua. E' compreso nel prezzo: l'onere per il ta glio, 
le sagomature e quanto altro necessario per l'adattamento della 
pavimentazione a griglie, chiusini e ad ogni altra opera esistente  o in 
progetto; l'onere per il collocamento delle lastre ed il successiv o 
fissaggio delle stesse alla malta sottostante con l'ausilio della 
martellina o con la mazzetta in gomma; l'onere per il riempimento dei 
vuoti di connessione e per la saturazione delle fughe con malta 
premiscelata, tipo Mapestone PFS 2 dark grey della MAPEI S.p.A. 
(con resistenza meccanica a 1 giorno > 15 N/mm², a 7 gg > 45 N/mm²
e a 28 gg > 55 N/mm² e resistenza alla flessione pari a 8 MPa), 
realizzati con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva 
granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di esposizione 
ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UNI EN 206, 
compresa la pulitura finale della stuccatura, trascorso il tempo d i 
riposo di circa 2/3 ore, con cazzuola e ferro; l'onere per la puli zia 
finale della superficie lapidea con idropulitrice ed asciugatura c on 
sabbia finissima; l'onere per il carico trasporto e smaltimento a rifiuto 
presso discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza dal cantiere) dei 
detriti di lavorazione; compreso, altresì, trasporto, scarico e 
movimentazione dei manufatti in cantiere e quanto altro occorra pe r 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

inizio lato Capezzòlo

inizio lato Capezzòlo 30,00 8,10 243,00

zona "B" via D'Azeglio - intersezione

zona "B" via D'Azeglio - intersezione 9,00 8,10 72,90

zona "D"  via Micca - intersezione

zona "D"  via Micca - intersezione 11,00 8,10 89,10

zona "F" via Minzoni - intersezione

zona "F" via Minzoni - intersezione 10,00 8,10 81,00

zona "H" via Cattaneo - intersezione

zona "H" via Cattaneo - intersezione 10,00 8,10 81,00

zona "L" via Manin - intersezione

zona "L" via Manin - intersezione 10,00 8,00 80,00

zona "N" via Gramsci - intersezione

zona "N" via Gramsci - intersezione 11,00 8,00 88,00

Alaggio

Alaggio 8,00 1,50 12,00
14,00 1,50 21,00

zona "P" via Balzini - intersezione *(larg.=(5,40+7,60)/2)

zona "P" via Balzini - intersezione
 *(larg.=(5,40+7,60)/2) 8,00 6,50 52,00

SOMMANO mq 820,00 77,51 63´558,20

Parziale PAVIMENTAZIONE IN PIETRA NATURALE - SOLO
POSA  (SbCat 4) euro 63´558,20

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 1´100´678,06
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´100´678,06

MANUFATTI STRADALI - NUOVI  (SbCat 5)

Realizzazione di giunto di dilatazione sulla nuova pavimentazione,della larghezza 20 mm e profondit à 65 mm, sia all'intersezione con le vie laterali che alla fine del lungomare, in corrispondenza dei ricorsi in pietra naturale,mediante inserimento di cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellule chiuse, tipo MAPEFOAM della MAPEI S.p.A, diametro 25 mm, e sua successiva sigillatura mediante sigillante epossi-poliuretanico bicomponente colabile ad elevata resistenza ed alto modulo elastico, adatto per uso esterno con movimento di esercizio pari al 10%, tipo MAPEFLEX E -PU 21 SL della MAPEI S.p.A.; compreso movimentazione dei manufatti in cantiere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta  regola d'arte

15 Realizzazione di giunto di dilatazione sulla nuova pavimentazione,
AP.10 della larghezza 20 mm e profondit à 65 mm, sia all'intersezione con le 

vie laterali che alla fine del lungomare, in corrispondenza dei ricorsi in 
pietra naturale,mediante inserimento di cordoncino di schiuma 
polietilenica estrusa a cellule chiuse, tipo MAPEFOAM della MAPEI 
S.p.A, diametro 25 mm, e sua successiva sigillatura mediante 
sigillante epossi-poliuretanico bicomponente colabile ad elevata 
resistenza ed alto modulo elastico, adatto per uso esterno con 
movimento di esercizio pari al 10%, tipo MAPEFLEX E -PU 21 SL 
della MAPEI S.p.A.; compreso movimentazione dei manufatti in 
cantiere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta  regola 
d'arte
Giunti di dilatazione su pavimentazione 125,00 125,00

SOMMANO ml 125,00 23,83 2´978,75

Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita c on mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizz abile entro 50 m. per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

16 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita c on 
TOS19_05.A mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di 
03.007.002 smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizz abile 

entro 50 m. per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

cordoli - Skipper

cordoli - Skipper 21,00 21,00

cordoli - aree a verde lato monte *(lung.=16+23+6+7,5+7,5+10+10+1+1+2)

cordoli - aree a verde lato monte
 *(lung.=16+23+6+7,5+7,5+10+10+1+1+2) 84,00 84,00

cordoli dall'Orso Bianco fino al Miramare per park bici *(par.ug.=3*2)

cordoli dall'Orso Bianco fino al Miramare per park bici
 *(par.ug.=3*2) 6,00 0,50 3,00

cordonato esistente

cordonato esistente 3,00 2,00 6,00

nuovo alloggiamento park bici - cordonato esistente

nuovo alloggiamento park bici - cordonato esistente 2,01 2,01

SOMMANO m 116,01 7,89 915,32

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi pian o, altezza o profondit à esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al disotto del piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra

17 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi pian o, 
TOS19_02.A altezza o profondit à esclusivamente a mano con ausilio di martello 
03.002.003 demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di

sotto del piano di campagna conglomerato cementizio armato, 
qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra

cordonati - Skipper

cordonati - Skipper 21,00 0,30 0,30 1,89

cordonati - aree a verde lato monte *(lung.=16+23+6+7,5+7,5+10+10+1+1+2)

cordonati - aree a verde lato monte
 *(lung.=16+23+6+7,5+7,5+10+10+1+1+2) 84,00 0,30 0,30 7,56

trave esistente porta cordonato *(par.ug.=3*2)

trave esistente porta cordonato
 *(par.ug.=3*2) 6,00 0,30 0,30 0,54

trave esistente porta cordonato

trave esistente porta cordonato 3,00 2,00 0,30 0,30 0,54

trave eistente porta cordonato

trave eistente porta cordonato 2,00 0,30 0,30 0,18

SOMMANO m³ 10,71 472,42 5´059,62

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1 ,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

18 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1 ,50) 
TOS19_01.A eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito 
04.008.001 del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

cordoli e cordonati - Skipper

cordoli e cordonati - Skipper 21,00 0,30 0,30 1,89

cordoli e cordonati - aree a verde lato monte *(lung.=16+23+6+7,5+7,5+10+10+1+1+2)

cordoli e cordonati - aree a verde lato monte
 *(lung.=16+23+6+7,5+7,5+10+10+1+1+2) 84,00 0,30 0,30 7,56

park bici - allargamenti *(par.ug.=3*2)

park bici - allargamenti
 *(par.ug.=3*2) 6,00 0,50 0,30 0,30 0,27

2,00 1,50 0,30 0,30 0,27
2,00 0,30 0,30 0,18

vecchia edicola - zona "G"

vecchia edicola - zona "G" 7,50 0,30 0,30 0,68

SOMMANO m³ 10,85 6,40 69,44

Formazione di trave di contenimento massicciata stradale, di fondazione per cordolo marciapiede e di eventuali muretti di recinzione, in conglomerato cementizio C/20/25, compreso scavo, casseforme, leggera armatura in ferro; compreso altres ì l'onere per il carico trasporto e smaltimento a rifiuto presso discarica autorizz ata (posta a qualsiasi distanza dal cantiere) dei detriti di lavorazio ne, trasporto, scarico e movimentazione dei manufatti in cantiere e qu anto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte - dimensioni cordolo cm. 40x40

19 Formazione di trave di contenimento massicciata stradale, di 
AP.06 fondazione per cordolo marciapiede e di eventuali muretti di 

recinzione, in conglomerato cementizio C/20/25, compreso scavo, 
casseforme, leggera armatura in ferro; compreso altres ì l'onere per il 

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 1´109´701,19
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´109´701,19

carico trasporto e smaltimento a rifiuto presso discarica autorizz ata 
(posta a qualsiasi distanza dal cantiere) dei detriti di lavorazio ne, 
trasporto, scarico e movimentazione dei manufatti in cantiere e qu anto 
altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte - dimensioni 
cordolo cm. 40x40

cordoli e cordonati - Skipper

cordoli e cordonati - Skipper 21,00 21,00

cordoli e cordonati - aree a verde lato monte *(lung.=16+23+6+7,5+7,5+10+10+1+1+2)

cordoli e cordonati - aree a verde lato monte
 *(lung.=16+23+6+7,5+7,5+10+10+1+1+2) 84,00 84,00

park bici - allargamenti *(par.ug.=3*2)

park bici - allargamenti
 *(par.ug.=3*2) 6,00 0,50 3,00

2,00 1,50 3,00
2,00 2,00

vecchia edicola - zona "G"

vecchia edicola - zona "G" 7,50 7,50

SOMMANO ml 120,50 44,50 5´362,25

Fornitura e posa in opera di cordonato in travertino, diritto o cu rvo, segato anche nella parte inferiore, con nastrino sullo spigolo fro nte strada, murato a malta di cemento a 600Kg. Su trave di fondazione (valutato a parte) compreso rinfianchi in calcestruzzo di cemento e la stuccatura dei giunti a cemento bianco e quant 'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte - dimensioni 15x25x100

20 Fornitura e posa in opera di cordonato in travertino, diritto o cu rvo, 
AP.07 segato anche nella parte inferiore, con nastrino sullo spigolo fro nte 

strada, murato a malta di cemento a 600Kg. Su trave di fondazione 
(valutato a parte) compreso rinfianchi in calcestruzzo di cemento e la 
stuccatura dei giunti a cemento bianco e quant 'altro occorrente per 
dare il lavoro compiuto a regola d'arte - dimensioni 15x25x100

cordonato Skipper

cordonato Skipper 21,00 21,00

cordonato aree verdi *(lung.=16+23+6+7,5+7,5+10+10+1+1+2)

cordonato aree verdi
 *(lung.=16+23+6+7,5+7,5+10+10+1+1+2) 84,00 84,00

cordonato park bici allargamenti *(par.ug.=3*2)

cordonato park bici allargamenti
 *(par.ug.=3*2) 6,00 0,50 3,00

3,00 2,00 6,00
2,00 1,50 3,00

2,00 2,00

vecchia edicola - zona "G"

vecchia edicola - zona "G" 7,50 7,50

SOMMANO ml 126,50 37,20 4´705,80

Parziale MANUFATTI STRADALI - NUOVI  (SbCat 5) euro 19´091,18

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 1´119´769,24
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´119´769,24

MANUFATTI STRADALI - MANUTENZIONE  (SbCat 6)

Pulizia meccanica di incrostazioni, muffe, alghe, licheni, funghi,muschi o altre sostanze organiche presenti sui cordonati esistenti , eseguito con pompe per getti ad alta pressione e sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con lancia manuale. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati e quant 'altro necessario per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

21 Pulizia meccanica di incrostazioni, muffe, alghe, licheni, funghi,
AP.08 muschi o altre sostanze organiche presenti sui cordonati esistenti , 

eseguito con pompe per getti ad alta pressione e sistema trasportabile a 
mano e pressione del getto fino a 200 bar con lancia manuale. 
Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante 
necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la 
manutenzione dei macchinari impiegati e quant 'altro necessario per 
rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

cordonato lato mare  *(H/peso=(0,15+0,25))

cordonato lato mare 
 *(H/peso=(0,15+0,25)) 958,00 0,40 383,20

cordonato trasversale - panchine *(par.ug.=39*2)*(H/peso=(0,15+0,25))

cordonato trasversale - panchine
 *(par.ug.=39*2)*(H/peso=(0,15+0,25)) 78,00 1,50 0,40 46,80

cordonato trasversale - accessi al mare *(par.ug.=48*2)*(H/peso=(0,15+0,25))

cordonato trasversale - accessi al mare
 *(par.ug.=48*2)*(H/peso=(0,15+0,25)) 96,00 3,00 0,40 115,20
(lung.=2+2+7)*(H/peso=(0,15+0,25)) 11,00 0,40 4,40

a detrarre *(lung.=2+3+3+4+6+3+3+3+3+4+3+3+3+3+8+4+4+2+3+3+2+3+3+21)*(H/peso=(0,15+0,25))

a detrarre
 *(lung.=2+3+3+4+6+3+3+3+3+4+3+3+3+3+8+4+4+2+3+3+2
+3+3+21)*(H/peso=(0,15+0,25)) 99,00 0,40 -39,60

cordonato lato monte *(H/peso=(0,15+0,25))

cordonato lato monte
 *(H/peso=(0,15+0,25)) 958,00 0,40 383,20

cordonato trasversale *(H/peso=(0,15+0,25))

cordonato trasversale
 *(H/peso=(0,15+0,25)) 26,00 2,00 0,40 20,80
(H/peso=(0,15+0,25)) 6,00 4,00 0,40 9,60
(H/peso=(0,15+0,25)) 6,00 3,50 0,40 8,40
(H/peso=(0,15+0,25)) 9,00 3,00 0,40 10,80
(H/peso=(0,15+0,25)) 6,00 1,00 0,40 2,40
(lung.=6+20)*(H/peso=(0,15+0,25)) 26,00 0,40 10,40

a detrarre *(lung.=7+9+8+8+8+2+7+3+3+15+7+3+3+2+2+2+3+3+2+4+3+2+4+3+1+2+1+1+3+2+2+3+16+23+6+7,50+7,50+10+10+1+1+2)*(H/peso=(0,15+0,25))

a detrarre
 *(lung.=7+9+8+8+8+2+7+3+3+15+7+3+3+2+2+2+3+3+2+4+3
+2+4+3+1+2+1+1+3+2+2+3+16+23+6+7,50+7,50+10+10+1+1
+2)*(H/peso=(0,15+0,25)) 212,00 0,40 -84,80

Sommano positivi mq 995,20
Sommano negativi mq -124,40

SOMMANO mq 870,80 8,60 7´488,88

Parziale MANUFATTI STRADALI - MANUTENZIONE  (SbCat 6)
euro 7´488,88

Parziale STRADE - OG3  (SpCat 1) euro 1´127´258,12

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 1´127´258,12
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´127´258,12

ACQUEDOTTO E FOGNATURE - OG6  (SpCat 2)
FOGNE NERE - MANUTENZIONE  (SbCat 7)

Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Brossatura manu ale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

22 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Brossatura manu ale 
TOS19_01.F con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare 
04.011.003 formazioni superficiali di ruggine

pozzetti fogne nere

pozzetti fogne nere 20,00 0,70 0,70 9,80

SOMMANO m² 9,80 3,92 38,42

Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido d i ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato

23 Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido d i ferro 
TOS19_01.F su superfici già preparate; per ogni strato applicato

pozzetti fogne nere

04.012.002 pozzetti fogne nere 20,00 0,70 0,70 9,80

SOMMANO m² 9,80 5,14 50,37

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetral e in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

24 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a 
TOS19_04.F telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetral e in 
06.053.001 cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

chiusini fogne nere in sostituzione

chiusini fogne nere in sostituzione 5,00

SOMMANO cad 5,00 213,13 1´065,65

Rialzamento (o abbassamento) di pozzetti di derivazione o ispezion e dotati di chiusino in ghisa, conseguente alla modifica della quota  di imposta della nuova pavimentazione, compreso smontaggio ed accantonamento dei chiusini nell'ambito del cantiere, ripulitura d el piano di appoggio, rifacimento delle pareti del pozzetto con matto ni pieni murati con malta cementizia da intonacare internamente, formazione con malta cementizia del nuovo piano di appoggio adeguatamente spianato e livellato per il ricollocamento del manuf atto in ghisa precedentemente rimosso Pozzetti dimensioni interne fino a 60x60 cm - rialzamento fino a 15 cm (doppia fila di mattoni pieni)

25 Rialzamento (o abbassamento) di pozzetti di derivazione o ispezion e 
AP.09 dotati di chiusino in ghisa, conseguente alla modifica della quota  di 

imposta della nuova pavimentazione, compreso smontaggio ed 
accantonamento dei chiusini nell'ambito del cantiere, ripulitura d el 
piano di appoggio, rifacimento delle pareti del pozzetto con matto ni 
pieni murati con malta cementizia da intonacare internamente, 
formazione con malta cementizia del nuovo piano di appoggio 
adeguatamente spianato e livellato per il ricollocamento del manuf atto 
in ghisa precedentemente rimosso Pozzetti dimensioni interne fino a 
60x60 cm - rialzamento fino a 15 cm (doppia fila di mattoni pieni)

pozzetti fogne nere da riportare in quota

pozzetti fogne nere da riportare in quota 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 85,67 1´713,40

Parziale FOGNE NERE - MANUTENZIONE  (SbCat 7) euro 2´867,84

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 1´130´125,96
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´130´125,96

FOGNE BIANCHE - MANUTENZIONE  (SbCat 8)

Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Brossatura manu ale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

26 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Brossatura manu ale 
TOS19_01.F con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare 
04.011.003 formazioni superficiali di ruggine

pozzetti fogne bianche

pozzetti fogne bianche 20,00 0,70 0,70 9,80

caditoie

caditoie 30,00 0,40 0,40 4,80

SOMMANO m² 14,60 3,92 57,23

Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido d i ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato

27 Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido d i ferro 
TOS19_01.F su superfici già preparate; per ogni strato applicato

pozzetti fogne bianche

04.012.002 pozzetti fogne bianche 20,00 0,70 0,70 9,80

caditoie

caditoie 30,00 0,40 0,40 4,80

SOMMANO m² 14,60 5,14 75,04

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetral e in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

28 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a 
TOS19_04.F telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetral e in 
06.053.001 cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

chiusini pozzetti fogne bianche

chiusini pozzetti fogne bianche 5,00

SOMMANO cad 5,00 213,13 1´065,65

Rialzamento (o abbassamento) di pozzetti di derivazione o ispezion e dotati di chiusino in ghisa, conseguente alla modifica della quota  di imposta della nuova pavimentazione, compreso smontaggio ed accantonamento dei chiusini nell'ambito del cantiere, ripulitura d el piano di appoggio, rifacimento delle pareti del pozzetto con matto ni pieni murati con malta cementizia da intonacare internamente, formazione con malta cementizia del nuovo piano di appoggio adeguatamente spianato e livellato per il ricollocamento del manuf atto in ghisa precedentemente rimosso Pozzetti dimensioni interne fino a 60x60 cm - rialzamento fino a 15 cm (doppia fila di mattoni pieni)

29 Rialzamento (o abbassamento) di pozzetti di derivazione o ispezion e 
AP.09 dotati di chiusino in ghisa, conseguente alla modifica della quota  di 

imposta della nuova pavimentazione, compreso smontaggio ed 
accantonamento dei chiusini nell'ambito del cantiere, ripulitura d el 
piano di appoggio, rifacimento delle pareti del pozzetto con matto ni 
pieni murati con malta cementizia da intonacare internamente, 
formazione con malta cementizia del nuovo piano di appoggio 
adeguatamente spianato e livellato per il ricollocamento del manuf atto 
in ghisa precedentemente rimosso Pozzetti dimensioni interne fino a 
60x60 cm - rialzamento fino a 15 cm (doppia fila di mattoni pieni)

pozzetti fogne bianche da riportare in quota

pozzetti fogne bianche da riportare in quota 20,00

caditoie

caditoie 30,00

SOMMANO cadauno 50,00 85,67 4´283,50

Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a m alta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

30 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a m alta 
TOS19_04.F cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo 
06.031.010 piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

caditoie da sostituire

caditoie da sostituire 20,00

SOMMANO cad 20,00 120,00 2´400,00

Parziale FOGNE BIANCHE - MANUTENZIONE  (SbCat 8) euro 7´881,42
Parziale ACQUEDOTTO E FOGNATURE - OG6  (SpCat 2) euro 10´749,26

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 1´138´007,38
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´138´007,38

CANALIZZAZIONI - OG11  (SpCat 3)
PREDISPOSIZIONI - IMPIANTI TECNOLOGICI  (SbCat 9)

Apertura di scavi e loro ripristino per consentire la posa di tuba zioni per linee elettriche, su terreni in zone pavimentate e non, comprendente: a) scavo a sezione obbligata cm. 40 di larghezza e profondità fino a cm. 100, eseguito con mezzo meccanico e o a mano; b) regolarizzazione del sottofondo da eseguirsi a mano con materia le in sito; c) fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene a doppia parete, corrugato esternamente ed internamente liscio, diametro 63mm, con giunto a manicotto di colore a scelta della D.L., posta su l fondo dello scavo; d) fornitura e posa in opera di calcestruzzo pe r rinfianco tubazione; e) riempimento dello scavo con misto di cava o di fiume, eseguito a strati non superiori a cm. 15, costipato con mez zo meccanico; f) fornitura e posa in opera di nastro monitore "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI"; è compreso inoltre: l'onere per la ricerca ed il monitoraggio di sottoservizi esistenti; il trasporto  a discarica del materiale di risulta fino alla distanza di 25 Km.; l a rimozione di trovanti rocciosi e/ o relitti di murature fino a mc.  0,50, e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte

31 Apertura di scavi e loro ripristino per consentire la posa di tuba zioni 
AP.05 per linee elettriche, su terreni in zone pavimentate e non, 

comprendente: a) scavo a sezione obbligata cm. 40 di larghezza e 
profondità fino a cm. 100, eseguito con mezzo meccanico e o a mano; 
b) regolarizzazione del sottofondo da eseguirsi a mano con materia le 
in sito; c) fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene a doppia 
parete, corrugato esternamente ed internamente liscio, diametro 63
mm, con giunto a manicotto di colore a scelta della D.L., posta su l 
fondo dello scavo; d) fornitura e posa in opera di calcestruzzo pe r 
rinfianco tubazione; e) riempimento dello scavo con misto di cava o di 
fiume, eseguito a strati non superiori a cm. 15, costipato con mez zo 
meccanico; f) fornitura e posa in opera di nastro monitore 
"ATTENZIONE CAVI ELETTRICI"; è compreso inoltre: l'onere per la 
ricerca ed il monitoraggio di sottoservizi esistenti; il trasporto  a 
discarica del materiale di risulta fino alla distanza di 25 Km.; l a 
rimozione di trovanti rocciosi e/ o relitti di murature fino a mc.  0,50, e 
quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte

predisposizioni per attività commerciali *(par.ug.=3*16)

predisposizioni per attività commerciali
 *(par.ug.=3*16) 48,00 10,00 480,00

SOMMANO ml 480,00 23,97 11´505,60

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1 ,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

32 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1 ,50) 
TOS19_01.A eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito 
04.008.001 del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

posa tubazioni in pvc per predisposizioni attività commerciali  *(par.ug.=16*3)

posa tubazioni in pvc per predisposizioni attività commerciali 
 *(par.ug.=16*3) 48,00 7,00 0,50 0,50 84,00

per abitazioni private  *(par.ug.=8*3)

per abitazioni private 
 *(par.ug.=8*3) 24,00 7,00 0,50 0,50 42,00

SOMMANO m³ 126,00 6,40 806,40

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti  a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresist ente fino a 95 °, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

33 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e 
TOS19_01.F caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti  a 
06.001.045 bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresist ente 

fino a 95 °, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro 
scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con 
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

predisposizione allaccio acquedotto - attività commerciali

predisposizione allaccio acquedotto - attività commerciali 16,00 7,00 112,00

per abitazioni private

per abitazioni private 8,00 7,00 56,00

SOMMANO m 168,00 8,41 1´412,88

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti  a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresist ente fino a 95 °, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

34 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e 
TOS19_01.F caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti  a 
06.001.047 bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresist ente 

fino a 95 °, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro 
scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con 
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

predisposizione allaccio fogna nera - attività commerciali

predisposizione allaccio fogna nera - attività commerciali 16,00 7,00 112,00

per abitazioni private

per abitazioni private 8,00 7,00 56,00

SOMMANO m 168,00 11,44 1´921,92

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scaric hi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni s erie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa co n sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 2 50 mm spess. 4,9 mm

35 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scaric hi non 
TOS19_01.F a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, 
06.002.023 con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni s erie 

SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa co n 
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 2 50 
mm spess. 4,9 mm

predisposizione allaccio fogna bianca - attività commerciali

predisposizione allaccio fogna bianca - attività commerciali 16,00 7,00 112,00

per abitazionin private

per abitazionin private 8,00 7,00 56,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 168,00 1´153´654,18
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R I P O R T O 168,00 1´153´654,18

SOMMANO m 168,00 26,38 4´431,84

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo  e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

36 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino 
TOS19_01.F (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo  e 
06.010.003 rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. 

pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

predisposizione allaccio sottoservizi - attività commerciali *(par.ug.=16*3)

predisposizione allaccio sottoservizi - attività commerciali
 *(par.ug.=16*3) 48,00 48,00

per abitazioni private *(par.ug.=8*3)

per abitazioni private
 *(par.ug.=8*3) 24,00 24,00

SOMMANO cad 72,00 86,63 6´237,36

Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401 -1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 250 mm

37 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401 -1 con 
TOS19_04.F giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di 
06.008.002 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e 

rinterro diam. est. 250 mm

predisposizioni sulle intersezioni *(par.ug.=2*9)

predisposizioni sulle intersezioni
 *(par.ug.=2*9) 18,00 12,00 216,00

SOMMANO m 216,00 25,51 5´510,16

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo  e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

38 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino 
TOS19_01.F (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo  e 
06.010.003 rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. 

pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

predisposizioni intersezioni *(par.ug.=9*2*2)

predisposizioni intersezioni
 *(par.ug.=9*2*2) 36,00 36,00

predisposizioni allacciamenti

predisposizioni allacciamenti 20,00

SOMMANO cad 56,00 86,63 4´851,28

Parziale PREDISPOSIZIONI - IMPIANTI TECNOLOGICI  (SbCat 9)
euro 36´677,44

Parziale CANALIZZAZIONI - OG11  (SpCat 3) euro 36´677,44

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 1´174´684,82
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R I P O R T O 1´174´684,82

ACQUEDOTTO E FOGNATURE - OG6  (SpCat 2)
FOGNE NERE - LINEA PRINCIPALE  (SbCat 10)

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1 ,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

39 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1 ,50) 
TOS19_01.A eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito 
04.008.001 del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

sostituzione tratti di FN

sostituzione tratti di FN 100,00 0,50 0,50 25,00

nuovi pozzetti

nuovi pozzetti 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00

SOMMANO m³ 30,00 6,40 192,00

Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401 -1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm

40 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401 -1 con 
TOS19_04.F giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di 
06.008.001 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e 

rinterro diam. est. 200 mm

sostituzione tratti di FN

sostituzione tratti di FN 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 19,64 1´964,00

Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore mini mo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterr o(Dimensione Esterne 100X100X100 sp 10)

41 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone 
TOS19_04.F compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore mini mo 
06.024.005 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino 

(lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterr o
(Dimensione Esterne 100X100X100 sp 10)

nuovi pozzetti

nuovi pozzetti 5,00

SOMMANO cad 5,00 179,05 895,25

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetral e in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

42 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a 
TOS19_04.F telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetral e in 
06.053.001 cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

nuovi pozzetti

nuovi pozzetti 5,00

SOMMANO cad 5,00 213,13 1´065,65

Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in oper a di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compresoogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati  di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un gra do di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dalprezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio -sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

43 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in oper a di 
TOS19_05.A tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
09.001.002 ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati  di 

spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un gra do 
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio -sabbiosi), A7 
(limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

riempimento tratti in sostituzione

riempimento tratti in sostituzione 100,00 0,50 0,30 15,00

nuovi pozzetti

nuovi pozzetti 5,00 0,20 0,20 1,00 0,20

SOMMANO m³ 15,20 31,69 481,69

Parziale FOGNE NERE - LINEA PRINCIPALE  (SbCat 10) euro 4´598,59

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 1´179´283,41
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R I P O R T O 1´179´283,41

FOGNE BIANCHE - LINEA PRINCIPALE  (SbCat 11)

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1 ,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

44 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1 ,50) 
TOS19_01.A eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito 
04.008.001 del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

sostituzione tratti FB

sostituzione tratti FB 100,00 0,50 0,50 25,00

nuovi pozzetti

nuovi pozzetti 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00

SOMMANO m³ 30,00 6,40 192,00

Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401 -1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 250 mm

45 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401 -1 con 
TOS19_04.F giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di 
06.008.002 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e 

rinterro diam. est. 250 mm

sostituzione tratti FB

sostituzione tratti FB 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 25,51 2´551,00

Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore mini mo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterr o(Dimensione Esterne 100X100X100 sp 10)

46 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone 
TOS19_04.F compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore mini mo 
06.024.005 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino 

(lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterr o
(Dimensione Esterne 100X100X100 sp 10)

nuovi pozzetti

nuovi pozzetti 5,00

SOMMANO cad 5,00 179,05 895,25

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetral e in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

47 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a 
TOS19_04.F telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetral e in 
06.053.001 cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

nuovi pozzetti

nuovi pozzetti 5,00

SOMMANO cad 5,00 213,13 1´065,65

Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in oper a di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compresoogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati  di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un gra do di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dalprezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio -sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

48 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in oper a di 
TOS19_05.A tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
09.001.002 ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati  di 

spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un gra do 
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio -sabbiosi), A7 
(limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

riempimento tratti in sostituzione

riempimento tratti in sostituzione 100,00 0,50 0,25 12,50

nuovi pozzetti

nuovi pozzetti 5,00 0,20 0,20 1,00 0,20

SOMMANO m³ 12,70 31,69 402,46

Parziale FOGNE BIANCHE - LINEA PRINCIPALE  (SbCat 11) euro 5´106,36

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 1´184´389,77
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´184´389,77

FOGNE BIANCHE - CADITOIE  (SbCat 12)

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1 ,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

49 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1 ,50) 
TOS19_01.A eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito 
04.008.001 del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

nuove caditoie

nuove caditoie 10,00 0,50 0,50 0,50 1,25

fognolo

fognolo 10,00 5,00 0,50 0,50 12,50

SOMMANO m³ 13,75 6,40 88,00

Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore mini mo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapid e), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni estern e 50x50x50 sp.10

50 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone 
TOS19_04.F compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore mini mo 
06.023.001 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapid e), 

griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni estern e 
50x50x50 sp.10

nuove caditoie

nuove caditoie 10,00

SOMMANO cad 10,00 54,44 544,40

Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a m alta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

51 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a m alta 
TOS19_04.F cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo 
06.031.010 piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

nuove caditoie

nuove caditoie 10,00

SOMMANO cad 10,00 120,00 1´200,00

Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401 -1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm

52 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401 -1 con 
TOS19_04.F giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di 
06.008.001 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e 

rinterro diam. est. 200 mm

fognolo

fognolo 10,00 5,00 50,00

SOMMANO m 50,00 19,64 982,00

Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in oper a di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compresoogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati  di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un gra do di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dalprezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio -sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

53 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in oper a di 
TOS19_05.A tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
09.001.002 ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati  di 

spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un gra do 
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio -sabbiosi), A7 
(limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

riempimento scavi - fognolo

riempimento scavi - fognolo 10,00 5,00 0,50 0,30 7,50

caditoia

caditoia 10,00 0,50 0,50 0,30 0,75

SOMMANO m³ 8,25 31,69 261,44

Parziale FOGNE BIANCHE - CADITOIE  (SbCat 12) euro 3´075,84
Parziale ACQUEDOTTO E FOGNATURE - OG6  (SpCat 2) euro 12´780,79

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´187´465,61

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 1´187´465,61
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´187´465,61

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA  (SpCat 4)
COSTI AGGIUNTI PER LA SICUREZZA  (SbCat 13)

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi d ella sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano diSicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.

54 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi d ella 
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, 
denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA 
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono 
soggetti a Ribasso d'Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 32´423,50 32´423,50

Parziale COSTI AGGIUNTI PER LA SICUREZZA  (SbCat 13) euro 32´423,50
Parziale COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA  (SpCat 4) euro 32´423,50

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 32´423,50

T O T A L E   euro 1´219´889,11

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 STRADE - OG3 1´127´258,12
  002 ACQUEDOTTO E FOGNATURE - OG6 23´530,05
  003 CANALIZZAZIONI - OG11 36´677,44
  004 COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA 32´423,50

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´219´889,11

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 SOVRASTRUTTURA STRADALE 328´220,82 26,906
  002 PAVIMENTAZIONE IN PIETRA SINTETICA 670´276,67 54,946
  003 LISTELLO IN PIETRA SINTETICA - DELIMITAZIONE PISTA 38´622,37 3,166
  004 PAVIMENTAZIONE IN PIETRA NATURALE - SOLO POSA 63´558,20 5,210
  005 MANUFATTI STRADALI - NUOVI 19´091,18 1,565
  006 MANUFATTI STRADALI - MANUTENZIONE 7´488,88 0,614
  007 FOGNE NERE - MANUTENZIONE 2´867,84 0,235
  008 FOGNE BIANCHE - MANUTENZIONE 7´881,42 0,646
  009 PREDISPOSIZIONI - IMPIANTI TECNOLOGICI 36´677,44 3,007
  010 FOGNE NERE - LINEA PRINCIPALE 4´598,59 0,377
  011 FOGNE BIANCHE - LINEA PRINCIPALE 5´106,36 0,419
  012 FOGNE BIANCHE - CADITOIE 3´075,84 0,252
  013 COSTI AGGIUNTI PER LA SICUREZZA 32´423,50 2,658

Totale SUB CATEGORIE euro 1´219´889,11 100,000

     Castiglione della Pescaia, 21/11/2019

Il Tecnico
Geom. Massimo Baricci

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

A   R I P O R T A R E 

m.bellaveglia
Firma Massimo


