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N. di elenco (tariffa)
A

P
.0

1

Codice Elemento di analisi UdM Quantità Prezzo
Importi 
parziali      

Importi

AT

TOS19_AT.N01.0
01.091

Macchine per movimento terra e accessori
Escavatore gommato corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna)
motore 90 CV - 1 mese

h 2,50 12,38 30,95        

TOS19_AT.N01.1
00.901

Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali
per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino
125 CV

h 2,50 13,09 32,73        

TOS19_AT.N09.0
04.012

Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di
10000 kg - 1 mese

h 0,50 14,88 7,44          

TOS19_AT.N09.1
00.900

Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri
carburante per impianti e macchinari per opere
stradali - gasolio fino a 126 CV

h 0,50 3,50 1,75          

Totale AT 72,87              

RU

TOS19_RU.M10.
001.002

Operaio edile Specializzato (per mezzi d'opera) h 3,000 28,70 86,10        

TOS19_RU.M10.
001.004

Operaio edile Comune (per sassistenza) h 2,500 24,06 60,15        

Totale RU 146,25            

TOTALE riferito a 40 mq 219,12            

A TOTALE al mq 5,48                

B Spese generali il 15% di A 0,82                

di cui sicurezza afferenti l'Impresa 0,08                

C Utile impresa 10% di A+B 0,63                

TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al mq 6,93                

Incidenza mano d'opera (%) 52,76%

Incidenza sicurezza (%) 1,19%

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

Descrizione della lavorazione

Intervento di scavo dell'attuale sottofondo stradale in stabilizzato di cava 40/70 (presente sulla metà
lato mare della carreggiata stradale, per una larghezza di circa 4 metri, spessore circa 30 cm) e suo
ricollocamento su tutta la superficie della carreggiata stradale, anche quella precedentemente
interessata dall'asportazione del sottofondo in spezzonato di cava 70/200 presente sulla metà lato
monte, per la formazione di nuova fondazione stradale omogenea di spessore compatto circa 10
cm, compreso spianamento del materiale, rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. Compresa movimentazione dei materiali
per quanto sopra con mezzi meccanici e quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte



N. di elenco (tariffa)
A

P
.0

2

Codice Elemento di analisi UdM Quantità Prezzo
Importi 
parziali      

Importi

AT

TOS19_AT.N02.0
14.019

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale
a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con
MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese
(nolo a caldo) - per trasporto pavimentazione da
zona di produzione a cantiere, per
allontanamento materiale di resulta

h 0,03 79,189 2,64          

TOS19_AT.N06.0
18.004

Autocarro con gru ruotante con braccio articolato
(MTT= massa totale a terra) MTT 7500 kg con
momento massimo di sollevamento di 6000 daNm
al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo
mensile - scarico merce in cantiere o in
prossimità della zona di lavoro, movimentazione

h 0,02 27,67 0,46          

TOS19_AT.N06.1
00.900

Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri
carburante per macchine elevatrici - diesel fino a
126 CV

h 0,02 13,09 0,22          

Totale AT 3,32                    

PR

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

Descrizione della lavorazione

Fornitura in cantiere e posa in opera su piani orizzontali ovvero comunque inclinati, in conformità
con la norma UNI 11714-1, di lastricato in pietra sintetica colore grigio, in pezzi rettangolari delle
dimensioni di 450x300 mm, spessore 6,5 cm (aventi le caratteristiche minime previste nel
Capitolato Speciale d'Appalto), posto in opera con fuga da 5 mm. secondo le due geometrie indicate 
nei disegni di progetto e secondo le indicazioni della D.L., su strato di allettamento eseguito in malta
premiscelata tipo Mapestone TFB 60 della MAPEI S.p.A., realizzato con speciali leganti ed
aggregati selezionati in curva granulometrica (diametro max 2,5 mm), in classe di esposizione
ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UNI EN 206, con resistenza meccanica a 1
giorno > 25 N/mm², 7 gg > 45 N/mm² e a 28 gg > 60 N/mm², previa stesura fresco su fresco
sull’allettamento o sulla faccia di posa delle lastre di boiacca di adesione confezionata con 1 parte di
lattice di gomma sintetica tipo PLANICRETE della MAPEI, 3 di cemento e 1 di acqua. E' compreso
nel prezzo: l'onere per il taglio, lo sfido, l'eventuale formazione di giunti (secondo le indicazioni della
D.L.), le sagomature e quanto altro necessario per l'adattamento della pavimentazione a griglie,
chiusini e ad ogni altra opera esistente o in progetto; l'onere per il collocamento delle lastre ed il
successivo fissaggio delle stesse alla malta sottostante con l'ausilio della martellina o con la
mazzetta in gomma; l'onere per il riempimento dei vuoti di connessione e per la saturazione delle
fughe con malta premiscelata, tipo Mapestone PFS 2 dark grey della MAPEI S.p.A. (con resistenza
meccanica a 1 giorno > 15 N/mm², a 7 gg > 45 N/mm² e a 28 gg > 55 N/mm² e resistenza alla
flessione pari a 8 MPa), realizzati con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva
granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente
alla normativa UNI EN 206, compresa la pulitura finale della stuccatura, trascorso il tempo di riposo
di circa 2/3 ore, con cazzuola e ferro; l'onere per la pulizia finale della superficie lapidea con
idropulitrice ed asciugatura con sabbia finissima; l'onere per il carico trasporto e smaltimento a
rifiuto presso discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza dal cantiere) dei detriti di lavorazione;
compreso, altresì, trasporto, scarico e movimentazione dei manufatti in cantiere e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte



listino 
commerciale

Malta premiscelata tipo Mapestone TFB 60 della
MAPEI S.p.A., realizzato con speciali leganti ed
aggregati selezionati in curva granulometrica
(diametro max 3,5 mm), in classe di esposizione
ambientale XF3, XF4 e XS3, rispondente alla
normativa UNI EN 206, con resistenza meccanica
a 7 gg > 45 N/mm² e a 28 gg > 60 N/mm² -
spessore 5 cm (consumo indicativo 20 kg/mq per
ogni cm di spessore)

kg 100,00 0,28 27,50        

listino 
commerciale

Boiacca di adesione confezionata con 1 parte di
lattice di gomma sintetica tipo PLANICRETE della
MAPEI S.p.A., 3 di cemento e 1 di acqua
(consumo indicativo 0,4 kg/mq)

kg 0,40 5,46 2,18          

listino 
commerciale

Malta premiscelata tipo Mapestone PFS 2 dark
grey per saturazione fughe (con resistenza
meccanica a 1 giorno > 15 N/mm², a 7 gg > 45
N/mm² e a 28 gg > 55 N/mm² e resistenza alla
flessione pari a 8 MPa), realizzati con speciali
leganti ed aggregati selezionati in curva
granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di
esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente
alla normativa UNI EN 206 (consumo indicativo
10 kg/mq)

kg 10,00 0,650 6,50          

listino 
commerciale

Lastricato in pietra sintetica colore grigio, in pezzi
rettangolari dimensioni 450x300 mm, spessore
6,5 cm

mq 1,00 28,70 28,70        

Totale PR 64,88                  

RU

TOS19_RU.M10.
001.002

Operaio edile Specializzato (per mezzi d'opera) h 0,02 28,41 0,47          

TOS19_RU.M10.
001.002

Operaio edile Specializzato (per posa in opera
pietre, stuccatura, ecc)

h 0,13 28,41 3,79          

TOS19_RU.M10.
001.004

Operaio edile Comune (per assistenza posa e
stuccatura)

h 0,13 23,76 3,17          

Totale RU 7,43                    

A TOTALE al mq 75,63                  

B Spese generali il 15% di A 11,34                  

di cui sicurezza afferenti l'Impresa 1,13                   

C Utile impresa 10% di A+B 8,70                    

TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al mq 95,68                  

Incidenza mano d'opera (%) 7,77%

Incidenza sicurezza (%) 1,19%
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Codice Elemento di analisi UdM Quantità Prezzo
Importi 
parziali      

Importi

AT

TOS19_AT.N02.0
14.019

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale
a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con
MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese
(nolo a caldo) - per trasporto pavimentazione da
zona di produzione a cantiere, per
allontanamento materiale di resulta

h 0,07 79,189 5,28          

TOS19_AT.N06.0
18.004

Autocarro con gru ruotante con braccio articolato
(MTT= massa totale a terra) MTT 7500 kg con
momento massimo di sollevamento di 6000 daNm
al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo
mensile - scarico merce in cantiere o in
prossimità della zona di lavoro, movimentazione

h 0,03 27,67 0,92          

TOS19_AT.N06.1
00.900

Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri
carburante per macchine elevatrici - diesel fino a
126 CV

h 0,03 13,09 0,44          

Totale AT 6,64                    

PR

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

Descrizione della lavorazione

Fornitura in cantiere e posa in opera su piani orizzontali ovvero comunque inclinati, in conformità
con la norma UNI 11714-1, di lastricato in pietra sintetica colore bianco, per delimitazione in destra
e sinistra della pista ciclabile e dei ricorsi in pietra naturale, in pezzi rettangolari delle dimensioni
450x150 mm, spessore 6,5 cm (aventi le caratteristiche minime previste nel Capitolato Speciale
d'Appalto), posto in opera con fuga da 5 mm. secondo le geometrie indicate nei disegni di progetto
e secondo le indicazioni della D.L., su strato di allettamento eseguito in malta premiscelata tipo
Mapestone TFB 60 della MAPEI S.p.A., realizzato con speciali leganti ed aggregati selezionati in
curva granulometrica (diametro max 2,5 mm), in classe di esposizione ambientale XF4 e XS3,
rispondente alla normativa UNI EN 206, con resistenza meccanica a 1 giorno > 25 N/mm², 7 gg >
45 N/mm² e a 28 gg > 60 N/mm², previa stesura fresco su fresco sull’allettamento o sulla faccia di
posa delle lastre di boiacca di adesione confezionata con 1 parte di lattice di gomma sintetica tipo
PLANICRETE della MAPEI, 3 di cemento e 1 di acqua. E' compreso nel prezzo: l'onere per il taglio
e lo sfrido, le sagomature e quanto altro necessario per l'adattamento della pavimentazione a
griglie, chiusini e ad ogni altra opera esistente o in progetto; l'onere per il collocamento delle lastre
ed il successivo fissaggio delle stesse alla malta sottostante con l'ausilio della martellina o con la
mazzetta in gomma; l'onere per il riempimento dei vuoti di connessione e per la saturazione delle
fughe con malta premiscelata, tipo Mapestone PFS 2 dark grey della MAPEI S.p.A. (con resistenza
meccanica a 1 giorno > 15 N/mm², a 7 gg > 45 N/mm² e a 28 gg > 55 N/mm² e resistenza alla
flessione pari a 8 MPa), realizzati con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva
granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente
alla normativa UNI EN 206, compresa la pulitura finale della stuccatura, trascorso il tempo di riposo
di circa 2/3 ore, con cazzuola e ferro; l'onere per la pulizia finale della superficie lapidea con
idropulitrice ed asciugatura con sabbia finissima; l'onere per il carico trasporto e smaltimento a
rifiuto presso discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza dal cantiere) dei detriti di lavorazione;
compreso, altresì, trasporto, scarico e movimentazione dei manufatti in cantiere e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte



listino 
commerciale

Malta premiscelata tipo Mapestone TFB 60 della
MAPEI S.p.A., realizzato con speciali leganti ed
aggregati selezionati in curva granulometrica
(diametro max 3,5 mm), in classe di esposizione
ambientale XF3, XF4 e XS3, rispondente alla
normativa UNI EN 206, con resistenza meccanica
a 7 gg > 45 N/mm² e a 28 gg > 60 N/mm² -
spessore 5 cm (consumo indicativo 20 kg/mq per
ogni cm di spessore)

kg 100,00 0,28 27,50        

listino 
commerciale

Boiacca di adesione confezionata con 1 parte di
lattice di gomma sintetica tipo PLANICRETE della
MAPEI S.p.A., 3 di cemento e 1 di acqua
(consumo indicativo 0,4 kg/mq)

kg 0,40 5,46 2,18          

listino 
commerciale

Malta premiscelata tipo Mapestone PFS 2 dark
grey per saturazione fughe (con resistenza
meccanica a 1 giorno > 15 N/mm², a 7 gg > 45
N/mm² e a 28 gg > 55 N/mm² e resistenza alla
flessione pari a 8 MPa), realizzati con speciali
leganti ed aggregati selezionati in curva
granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di
esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente
alla normativa UNI EN 206 (consumo indicativo
10 kg/mq)

kg 10,00 0,650 6,50          

listino 
commerciale

Lastricato in pietra sintetica colore bianco, per
delimitazione in destra e sinistra della pista
ciclabile e dei ricorsi in porfido, in pezzi
rettangolari dimensioni 450x150 mm, spessore
6,5 cm

mq 1,00 41,50 41,50        

Totale PR 77,68                  

RU

TOS19_RU.M10.
001.002

Operaio edile Specializzato (per mezzi d'opera) h 0,03 28,41 0,95          

TOS19_RU.M10.
001.002

Operaio edile Specializzato (per posa in opera
pietre, stuccatura, ecc)

h 0,17 28,41 4,74          

TOS19_RU.M10.
001.004

Operaio edile Comune (per assistenza posa e
stuccatura)

h 0,17 23,76 3,96          

Totale RU 9,64                    

A TOTALE al mq 93,96                  

B Spese generali il 15% di A 14,09                  

di cui sicurezza afferenti l'Impresa 1,41                   

C Utile impresa 10% di A+B 10,81                  

TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al mq 118,86                

Incidenza mano d'opera (%) 8,11%

Incidenza sicurezza (%) 1,19%



N. di elenco (tariffa)
A
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Codice Elemento di analisi UdM Quantità Prezzo
Importi 
parziali      

Importi

AT

TOS19_AT.N02.0
14.019

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale
a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con
MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese
(nolo a caldo) - per allontanamento materiale di
resulta

h 0,03 79,189 2,64          

TOS19_AT.N01.0
01.008

Macchine per movimento terra e accessori
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto
operativo fino a 2500 kg - 1 mese - scarico merce
in cantiere o in prossimità della zona di lavoro,
movimentazione

h 0,03 6,460 0,22          

TOS19_AT.N01.0
01.901

Macchine per movimento terra e accessori oneri
consumo carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino
125 CV

h 0,03 13,09 0,44          

Totale AT 3,29                    

PR

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

Descrizione della lavorazione

Posa in opera su piani orizzontali ovvero comunque inclinati, in conformità con la norma UNI 11714-
1, di lastricato in pietra naturale fornito dalla Stazione Appaltante (a piè d'opera nell'area di
stoccaggio materiali all'interno del cantiere), da posare sia all'intersezione con le vie laterali che alla
fine del lungomare, in lastre rettangolari delle dimensioni indicative di 450x300 mm, spessore
variabile da cm 4 a cm 6 (o comunque in lastre rettangolari di formato e spessore diversi da quelli
indicati, secondo gli standard dei prodotti reperibili nel mercato, ad insindacabile giudizio della
Stazione Appaltante e/o della Direzione Lavori), posto in opera a lisca di pesce destra/sinistra con
fuga da 5 mm. secondo le geometrie indicate nei disegni di progetto e secondo le indicazioni della
D.L., su strato di allettamento eseguito in malta premiscelata tipo Mapestone TFB 60 della MAPEI
S.p.A., realizzato con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva granulometrica (diametro
max 2,5 mm), in classe di esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UNI EN
206, con resistenza meccanica a 1 giorno > 25 N/mm², 7 gg > 45 N/mm² e a 28 gg > 60 N/mm²,
previa stesura fresco su fresco sull’allettamento o sulla faccia di posa delle lastre di boiacca di
adesione confezionata con 1 parte di lattice di gomma sintetica tipo PLANICRETE della MAPEI, 3 di
cemento e 1 di acqua. E' compreso nel prezzo: l'onere per il taglio, le sagomature e quanto altro
necessario per l'adattamento della pavimentazione a griglie, chiusini e ad ogni altra opera esistente
o in progetto; l'onere per il collocamento delle lastre ed il successivo fissaggio delle stesse alla
malta sottostante con l'ausilio della martellina o con la mazzetta in gomma; l'onere per il
riempimento dei vuoti di connessione e per la saturazione delle fughe con malta premiscelata, tipo
Mapestone PFS 2 dark grey della MAPEI S.p.A. (con resistenza meccanica a 1 giorno > 15 N/mm²,
a 7 gg > 45 N/mm² e a 28 gg > 55 N/mm² e resistenza alla flessione pari a 8 MPa), realizzati con
speciali leganti ed aggregati selezionati in curva granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di
esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UNI EN 206, compresa la pulitura
finale della stuccatura, trascorso il tempo di riposo di circa 2/3 ore, con cazzuola e ferro; l'onere per
la pulizia finale della superficie lapidea con idropulitrice ed asciugatura con sabbia finissima; l'onere
per il carico trasporto e smaltimento a rifiuto presso discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza
dal cantiere) dei detriti di lavorazione; compreso, altresì, trasporto, scarico e movimentazione dei
manufatti in cantiere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte



listino 
commerciale

Malta premiscelata tipo Mapestone TFB 60 della
MAPEI S.p.A., realizzato con speciali leganti ed
aggregati selezionati in curva granulometrica
(diametro max 3,5 mm), in classe di esposizione
ambientale XF3, XF4 e XS3, rispondente alla
normativa UNI EN 206, con resistenza meccanica
a 7 gg > 45 N/mm² e a 28 gg > 60 N/mm² -
spessore 5 cm (consumo indicativo 20 kg/mq per
ogni cm di spessore)

kg 100,00 0,28 27,50        

listino 
commerciale

Boiacca di adesione confezionata con 1 parte di
lattice di gomma sintetica tipo PLANICRETE della
MAPEI S.p.A., 3 di cemento e 1 di acqua
(consumo indicativo 0,4 kg/mq)

kg 0,40 5,46 2,18          

listino 
commerciale

Malta premiscelata tipo Mapestone PFS 2 dark
grey per saturazione fughe (con resistenza
meccanica a 1 giorno > 15 N/mm², a 7 gg > 45
N/mm² e a 28 gg > 55 N/mm² e resistenza alla
flessione pari a 8 MPa), realizzati con speciali
leganti ed aggregati selezionati in curva
granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di
esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente
alla normativa UNI EN 206 (consumo indicativo
18 kg/mq)

kg 18,00 0,650 11,70        

Totale PR 41,38                  

RU

TOS19_RU.M10.
001.002

Operaio edile Specializzato (per mezzi d'opera) h 0,03 28,41 0,95          

TOS19_RU.M10.
001.002

Operaio edile Specializzato (per posa in opera
pietre, stuccatura, ecc)

h 0,30 28,41 8,52          

TOS19_RU.M10.
001.004

Operaio edile Comune (per assistenza posa e
stuccatura)

h 0,30 23,76 7,13          

Totale RU 16,60                  

A TOTALE al mq 61,27                  

B Spese generali il 15% di A 9,19                    

di cui sicurezza afferenti l'Impresa 0,92                   

C Utile impresa 10% di A+B 7,05                    

TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al mq 77,51                  

Incidenza mano d'opera (%) 21,41%

Incidenza sicurezza (%) 1,19%



N. di elenco (tariffa)
A

P
.0

5

Codice Elemento di analisi UdM Quantità Prezzo
Importi 
parziali      

Importi

AT

TOS19_AT.N02.0
14.019

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale
a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con
MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese
(nolo a caldo) - per allontanamento materiale di
resulta

h 0,033 79,189 2,64          

TOS19_AT.N01.0
01.202

Macchine per movimento terra e accessori
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto operativo di 15000
KG - 1 mese

h 0,042 12,07 0,50          

TOS19_AT.N01.0
01.901

Macchine per movimento terra e accessori oneri
consumo carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino
125 CV

h 0,042 13,09 0,55          

TOS19_AT.N01.0
03.063

Macchine per costipazione Costipatore a piastra
vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1
giorno

h 0,100 5,40 0,54          

TOS19_AT.N01.1
00.901

Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali
per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino
125 CV

h 0,100 13,09 1,31          

Totale AT 5,54                

PR

listino 
commerciale

Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto,
conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-
24 d. 125 mm spess. 10,7 mm

ml 1,00 1,50 1,50          

TOS19_PR.P10.
005.004

Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax
32 mm consistenza S4

mc 0,01 67,93 0,68          

TOS19_PR.P01.
002.041

Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava tn 0,61 8,08 4,91          

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

Descrizione della lavorazione

Apertura di scavi e loro ripristino per consentire la posa di tubazioni per linee elettriche, su terreni in
zone pavimentate e non, comprendente: a) scavo a sezione obbligata cm. 40 di larghezza e
profondità fino a cm. 100, eseguito con mezzo meccanico e o a mano; b) regolarizzazione del
sottofondo da eseguirsi a mano con materiale in sito; c) fornitura e posa in opera di tubazione in
polietilene a doppia parete, corrugato esternamente ed internamente liscio, diametro 63 mm, con
giunto a manicotto di colore a scelta della D.L., posta sul fondo dello scavo; d) fornitura e posa in
opera di calcestruzzo per rinfianco tubazione; e) riempimento dello scavo con misto di cava o di
fiume, eseguito a strati non superiori a cm. 15, costipato con mezzo meccanico; f) fornitura e posa
in opera di nastro monitore “ATTENZIONE CAVI ELETTRICI”; è compreso inoltre: l’onere per la
ricerca ed il monitoraggio di sottoservizi esistenti; il trasporto a discarica del materiale di risulta fino
alla distanza di 25 Km.; la rimozione di trovanti rocciosi e/ o relitti di murature fino a mc. 0,50, e
quant’altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d’arte 



listino 
commerciale

Nastro segnalatore e rivelatore per condotte,con
due fili inox AISI 304 diametro mm 0.40 della
larghezza di mm 100/125, costituito da uno strato
di polietilene colorato blu con scritta nera
ATTENZIONE FOGNATURA/ACQUEDOTTO e
da uno strato di polipropilene trasparente di
protezione della scritta medesima.

ml 1,05 0,25 0,26          

Totale PR 7,35                

RU

TOS19_RU.M10.
001.002

Operaio edile Specializzato (per mezzi d'opera) h 0,083 28,70 2,39          

TOS19_RU.M10.
001.003

Operaio edile Qualificato (per livellamento
sottofondo e posa corrugato)

h 0,100 26,69 2,67          

TOS19_RU.M10.
001.004

Operaio edile Comune (per assistenza) h 0,042 24,06 1,00          

Totale RU 6,06                

A TOTALE al ml 18,95              

B Spese generali il 15% di A 2,84                

di cui sicurezza afferenti l'Impresa 0,28                

C Utile impresa 10% di A+B 2,18                

TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al ml 23,97              

Incidenza mano d'opera (%) 25,29%

Incidenza sicurezza (%) 1,19%



N. di elenco (tariffa)
A

P
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Codice Elemento di analisi UdM Quantità Prezzo
Importi 
parziali      

Importi

AT

TOS19_AT.N02.0
14.019

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale
a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con
MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese
(nolo a caldo) - per allontanamento materiale di
resulta

h 0,017 79,189 1,32          

TOS19_AT.N01.0
01.202

Macchine per movimento terra e accessori
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto operativo di 15000
KG - 1 mese

h 0,033 12,07 0,40          

TOS19_AT.N01.0
01.901

Macchine per movimento terra e accessori oneri
consumo carburanti, oli e altri materiali -
macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino
125 CV

h 0,033 13,09 0,44          

TOS19_AT.N01.0
11.041

Attrezzature per taglio e centraline Sega elettrica
per carpenteria - 1 mese

h 0,160 0,33 0,05          

Totale AT 2,21               

PR

TOS19_PR.P10.
007.004

Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax
32 mm consistenza S4

mc 0,160 74,48 11,92        

TOS19_PR.P03.
009.001

Disarmante per casseformi in legno lt 0,016 2,60 0,04          

TOS19_PR.P07.
021.001

Complementi metallici chiodi fino a 20/100 kg 0,240 0,96 0,23          

TOS19_PR.P08.
020.001

Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare e secondo la
UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m
6

mc 0,008 185,00 1,48          

TOS19_PR.P08.
020.002

Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare e secondo la
UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm
2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

mc 0,0048 180,00 0,86          

TOS19_PR.P06.
004.002

Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo 
finito Fe B 450 C controllato, sagomato (incidenza
20 kg/mc)

kg 3,20 0,59 1,89          

Totale PR 16,42             

RU

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

Descrizione della lavorazione

Formazione di trave di contenimento massicciata stradale, di fondazione per cordolo marciapiede
e di eventuali muretti di recinzione, in conglomerato cementizio C/20/25, compreso scavo,
casseforme, leggera armatura in ferro; compreso altresì l'onere per il carico trasporto e
smaltimento a rifiuto presso discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza dal cantiere) dei detriti
di lavorazione, trasporto, scarico e movimentazione dei manufatti in cantiere e quanto altro occorra
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte - dimensioni cordolo cm. 40x40



TOS19_RU.M10.
001.002

Operaio edile Specializzato (per mezzi d'opera) h 0,193 28,70 5,55          

TOS19_RU.M10.
001.003

Operaio edile Qualificato h 0,217 26,69 5,78          

TOS19_RU.M10.
001.004

Operaio edile Comune (per assistenza) h 0,217 24,06 5,21          

Totale RU 16,54             

A TOTALE al ml 35,18             

B Spese generali il 15% di A 5,28               

di cui sicurezza afferenti l'Impresa 0,53              

C Utile impresa 10% di A+B 4,05               

TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al ml 44,50             

Incidenza mano d'opera (%) 37,18%

Incidenza sicurezza (%) 1,19%



N. di elenco (tariffa)
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Codice Elemento di analisi UdM Quantità Prezzo
Importi 
parziali      

Importi

AT

TOS19_AT.N06.0
18.004

Autocarro con gru ruotante con braccio articolato
(MTT= massa totale a terra) MTT 7500 kg con
momento massimo di sollevamento di 6000 daNm
al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo
mensile - scarico merce in cantiere o in
prossimità della zona di lavoro, movimentazione

h 0,03 27,67 0,92          

TOS19_AT.N06.1
00.900

Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri
carburante per macchine elevatrici - diesel fino a
126 CV

h 0,03 13,09 0,44          

Totale AT 1,36                    

PR

TOS19_PR.P09.
003.001

Malta cementizia confezionata in cantiere per
muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5
per mc di sabbia

mc 0,0001 103,16 0,010        

TOS19_PR.P10.
005.004

Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax
32 mm consistenza S4

mc 0,003 67,93 0,170        

listino 
commerciale

Cordonato in travertino, diritto o curvo, segato
anche nella parte inferiore, con nastrino sullo
spigolo fronte strada - dimensioni 15x25x100 cm

ml 1,00 18,000 18,000      

Totale PR 18,18                  

RU

TOS19_RU.M10.
001.002

Operaio edile Specializzato (per mezzi d'opera) h 0,03 28,41 0,95          

TOS19_RU.M10.
001.002

Operaio edile Specializzato (per posa in opera
cordolo, stuccatura, ecc)

h 0,17 28,41 4,83          

TOS19_RU.M10.
001.004

Operaio edile Comune (per assistenza posa e
stuccatura)

h 0,17 24,06 4,09          

Totale RU 9,87                    

A TOTALE al ml 29,41                  

B Spese generali il 15% di A 4,41                    

di cui sicurezza afferenti l'Impresa 0,44                   

C Utile impresa 10% di A+B 3,38                    

TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al ml 37,20                  

Incidenza mano d'opera (%) 26,53%

Incidenza sicurezza (%) 1,19%

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

Descrizione della lavorazione

Fornitura e posa in opera di cordonato in travertino, diritto o curvo, segato anche nella parte
inferiore, con nastrino sullo spigolo fronte strada, murato a malta di cemento a 600Kg. Su trave di
fondazione (valutato a parte) compreso rinfianchi in calcestruzzo di cemento e la stuccatura dei
giunti a cemento bianco e quant’altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d’arte -
dimensioni 15x25x100



N. di elenco (tariffa)
A

P
.0
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Codice Elemento di analisi UdM Quantità Prezzo
Importi 
parziali      

Importi

AT

TOS19_AT.N01.0
60.018

Utensili e accessori per macchine movimento
terra Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno

h 0,25 3,125 0,78          

Totale AT 0,78                    

RU

TOS19_RU.M10.
001.004

Operaio edile Comune (per assistenza posa e
stuccatura)

h 0,25 24,06 6,02          

Totale RU 6,02                    

A TOTALE al mq 6,80                    

B Spese generali il 15% di A 1,02                    

di cui sicurezza afferenti l'Impresa 0,10                   

C Utile impresa 10% di A+B 0,78                    

TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al mq 8,60                    

Incidenza mano d'opera (%) 69,96%

Incidenza sicurezza (%) 1,19%

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

Descrizione della lavorazione

Pulizia meccanica di incrostazioni, muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche
presenti sui cordonati esistenti, eseguito con pompe per getti ad alta pressione e sistema
trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con lancia manuale. Compreso consumo
di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la
manutenzione dei macchinari impiegati e quant’altro necessario per rendere l’opera finita a perfetta
regola d’arte



N. di elenco (tariffa)
A

P
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Codice Elemento di analisi UdM Quantità Prezzo
Importi 
parziali      

Importi

AT

TOS19_AT.N02.0
14.016

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale
a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con
MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

h 0,06 70,79 4,25          

TOS19_AT.N01.0
65.009

Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1
giorno

h 0,20 2,75 0,55          

Totale AT 4,80                    

PR

TOS19_PR.P09.
003.003

Malta cementizia confezionata in cantiere per
intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per
mc di sabbia

mc 0,01 119,67 1,20          

TOS19_PR.P04.
001.002

Mattone UNI pieno cm 25x12x5,5 (2 file di 12
mattoni)

cad 24,00 0,149 3,58          

Totale PR 4,77                    

RU

TOS19_RU.M10.
001.002

Operaio edile Specializzato (per attrezzature) h 0,20 28,41 5,68          

TOS19_RU.M01.
001.004

Operaio edile Comune (per assistenza
posizionamento, muratura, stuccatura,
intonacatura - smontaggio e ripulitura)

h 1,00 24,06 24,06        

TOS19_RU.M10.
001.002

Operaio edile Specializzato (per posizionamento,
muratura, stuccatura, intonacatura)

h 1,00 28,41 28,41        

Totale RU 58,15                  

A TOTALE cadauno 67,72                  

B Spese generali il 15% di A 10,16                  

di cui sicurezza afferenti l'Impresa 0,71                   

C Utile impresa 10% di A+B 7,79                    

TOTALE ARTICOLO (A+B+C) cadauno 85,67                  

Incidenza mano d'opera (%) 67,88%

Incidenza sicurezza (%) 0,83%

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

Descrizione della lavorazione

Rialzamento (o abbassamento) di pozzetti di derivazione o ispezione dotati di chiusino in ghisa,
conseguente alla modifica della quota di imposta della nuova pavimentazione, compreso
smontaggio ed accantonamento dei chiusini nell'ambito del cantiere, ripulitura del piano di
appoggio, rifacimento delle pareti del pozzetto con mattoni pieni murati con malta cementizia da
intonacare internamente, formazione con malta cementizia del nuovo piano di appoggio
adeguatamente spianato e livellato per il ricollocamento del manufatto in ghisa precedentemente
rimosso Pozzetti dimensioni interne fino a 60x60 cm - rialzamento fino a 15 cm (doppia fila di
mattoni pieni)



N. di elenco (tariffa)
A

P
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Codice Elemento di analisi UdM Quantità Prezzo
Importi 
parziali      

Importi

PR

listino 
commerciale

Cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a
cellule chiuse, tipo MAPEFOAM della MAPEI
S.p.A, diametro 20 mm

m 1,00 0,30 0,30          

listino 
commerciale

Sigillante epossi-poliuretanico bicomponente
colabile ad elevata resistenza ed alto modulo
elastico, adatto per uso esterno con movimento di
esercizio pari al 10%, tipo MAPEFLEX E-PU 21
SL della MAPEI S.p.A (massa volumica 1,45
g/cmc)

gr 435,00 0,101 43,94        

Totale PR 44,24                  

RU

TOS19_RU.M10.
001.002

Operaio edile Specializzato h 0,08 28,41 2,37          

TOS19_RU.M10.
001.004

Operaio edile Comune h 0,08 23,76 1,98          

Totale RU 4,35                    

A TOTALE al ml 48,58                  

B Spese generali il 15% di A 7,29                    

di cui sicurezza afferenti l'Impresa 0,73                   

C Utile impresa 10% di A+B 5,59                    

TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al ml 61,46                  

Incidenza mano d'opera (%) 7,07%

Incidenza sicurezza (%) 1,19%

Il Progettista

( Geom. Massimo Baricci )

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

Descrizione della lavorazione

Riempimento di giunto di dilatazione di pavimentazione in calcestruzzo armato, già realizzato in fase
di getto della larghezza 15 mm e profondità 40 mm, mediante inserimento nel taglio di cordoncino di
schiuma polietilenica estrusa a cellule chiuse, tipo MAPEFOAM della MAPEI S.p.A, diametro 20 mm,
e sua successiva sigillatura mediante sigillante epossi-poliuretanico bicomponente colabile ad
elevata resistenza ed alto modulo elastico, adatto per uso esterno con movimento di esercizio pari al
10%, tipo MAPEFLEX E-PU 21 SL della MAPEI S.p.A.; compreso movimentazione dei manufatti in
cantiere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

m.bellaveglia
Firma Massimo




