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RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

N. di elenco (tariffa)

Descrizione della lavorazione

Intervento di scavo dell'attuale sottofondo stradale in stabilizzato di cava 40/70 (presente sulla meta
lato mare della carreggiata stradale, per una larghezza di circa 4 metri, spessore circa 30 cm) e suo
ricollocamento su tutta la superficie della carreggiata stradale, anche quella precedentemente

<! interessata dall'asportazione del sottofondo in spezzonato di cava 70/200 presente sulla meta lato
a monte, per la formazione di nuova fondazione stradale omogenea di spessore compatto circa 10
< cm, compreso spianamento del materiale, rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. Compresa movimentazione dei materiali
per quanto sopra con mezzi meccanici e quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
Codice Elemento di analisi UdM | Quantita Prezzo Impgrti_ Importi
parziali
AT
Macchine per movimento terra e accessori
TOS19_AT.NO1.0 Escayatore gommato corredato di palg caricatrice h 250 12,38 30,95
01.091 anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna)
motore 90 CV - 1 mese
Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali
TOS19_AT.NO1.1 per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino| h 2,50 13,09 32,73
00.901
125 CV
TOS19_AT.N09.0|Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di
04.012 10000 kg - 1 mese h 0,50 14,88 7,44
Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri
'(I)’(?S(J).g_AT.NOQ.l carburante per impianti e macchinari per opere| h 0,50 3,50 1,75
' stradali - gasolio fino a 126 CV
Totale AT 72,87
RU
'(I)'(())lSégz_RU.Mlo. Operaio edile Specializzato (per mezzi d'opera) h 3,000 28,70 86,10
TOS19_RU.M10. Operaio edile Comune (per sassistenza) h 2,500 24,06 60,15
001.004
Totale RU 146,25
TOTALE riferito a 40 mq 219,12
TOTALE al mq 5,48
B Spese generali il 15% di A 0,82
di cui sicurezza afferenti I'l'mpresa 0,08
C Utile impresa 10% di A+B 0,63
TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al mq 6,93
Incidenza mano d'opera (%) 52,76%
Incidenza sicurezza (%) 1,19%




RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

N. di elenco (tariffa)

Descrizione della lavorazione

Fornitura in cantiere e posa in opera su piani orizzontali ovvero comunque inclinati, in conformita
con la norma UNI 11714-1, di lastricato in pietra sintetica colore grigio, in pezzi rettangolari delle
dimensioni di 450x300 mm, spessore 6,5 cm (aventi le caratteristiche minime previste nel
Capitolato Speciale d'Appalto), posto in opera con fuga da 5 mm. secondo le due geometrie indicate
nei disegni di progetto e secondo le indicazioni della D.L., su strato di allettamento eseguito in malta
premiscelata tipo Mapestone TFB 60 della MAPEI S.p.A., realizzato con speciali leganti ed
aggregati selezionati in curva granulometrica (diametro max 2,5 mm), in classe di esposizione
ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UNI EN 206, con resistenza meccanica a 1
giorno > 25 N/mmz2, 7 gg > 45 N/mm2 e a 28 gg > 60 N/mmz, previa stesura fresco su fresco
sull'allettamento o sulla faccia di posa delle lastre di boiacca di adesione confezionata con 1 parte di
lattice di gomma sintetica tipo PLANICRETE della MAPEI, 3 di cemento e 1 di acqua. E' compreso
nel prezzo: I'onere per il taglio, lo sfido, I'eventuale formazione di giunti (secondo le indicazioni della

S_ D.L.), le sagomature e quanto altro necessario per l'adattamento della pavimentazione a griglie,
% chiusini e ad ogni altra opera esistente o in progetto; I'onere per il collocamento delle lastre ed il
successivo fissaggio delle stesse alla malta sottostante con l'ausilio della martellina o con la
mazzetta in gomma,; l'onere per il riempimento dei vuoti di connessione e per la saturazione delle
fughe con malta premiscelata, tipo Mapestone PFS 2 dark grey della MAPEI S.p.A. (con resistenza
meccanica a 1 giorno > 15 N/mm2, a 7 gg > 45 N/mm? e a 28 gg > 55 N/mm2 e resistenza alla
flessione pari a 8 MPa), realizzati con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva
granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente
alla normativa UNI EN 206, compresa la pulitura finale della stuccatura, trascorso il tempo di riposo
di circa 2/3 ore, con cazzuola e ferro; l'onere per la pulizia finale della superficie lapidea con
idropulitrice ed asciugatura con sabbia finissima; I'onere per il carico trasporto e smaltimento a
rifiuto presso discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza dal cantiere) dei detriti di lavorazione;
compreso, altresi, trasporto, scarico e movimentazione dei manufatti in cantiere e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
Codice Elemento di analisi UdM | Quantita | Prezzo Imp(_)rtl_ Importi
parziali
AT
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale
a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con
TOS19_AT.NO2.0|MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3_ assi - 1 mese h 0,03 79,189 264
14.019 (nolo a caldo) - per trasporto pavimentazione da
zona di produzione a cantiere, per
allontanamento materiale di resulta
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato
(MTT= massa totale a terra) MTT 7500 kg con
TOS19_AT.N06.0 momentg massimo di §o|levamento di 6000 daNm h 0.02 27.67 0.46
18.004 al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo
mensile - scarico merce in cantiere o0 in
prossimita della zona di lavoro, movimentazione
Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri
TOS19_AT.NO6.1 carburante per macchine elevatrici - diesel fino a| h 0,02 13,09 0,22
00.900
126 CV
Totale AT 3,32
PR




Malta premiscelata tipo Mapestone TFB 60 della
MAPEI S.p.A., realizzato con speciali leganti ed
aggregati selezionati in curva granulometrica
(diametro max 3,5 mm), in classe di esposizione

listino ambientale XF3, XF4 e XS3, rispondente alla| kg | 100,00 0,28 27,50
commerciale . . :
normativa UNI EN 206, con resistenza meccanica
a7 9gg > 45 N/mm? e a 28 gg > 60 N/mm? -
spessore 5 cm (consumo indicativo 20 kg/mq per
ogni cm di spessore)
Boiacca di adesione confezionata con 1 parte di
listino lattice di gomma sintetica tipo PLANICRETE della
commerciale MAPEI S.p.A, 3 di cemento e 1 di acqua kg 0,40 5,46 2,18
(consumo indicativo 0,4 kg/mq)
Malta premiscelata tipo Mapestone PFS 2 dark
grey per saturazione fughe (con resistenza
meccanica a 1 giorno > 15 N/mm2, a 7 gg > 45
N/mm2 e a 28 gg > 55 N/mm? e resistenza alla
listino _ flessm_ne pari a 8 MP_a), reall_zzan_co_n speciali kg 10,00 0.650 6.50
commerciale leganti ed aggregati selezionati in curva
granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di
esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente
alla normativa UNI EN 206 (consumo indicativo
10 kg/mq)
listino Lastricato in pietra sintetica colore grigio, in pezzi
. rettangolari dimensioni 450x300 mm, spessore| mq 1,00 28,70 28,70
commerciale
6,5cm
Totale PR 64,88
RU
'(I)'(())lSégz_RU.Mlo. Operaio edile Specializzato (per mezzi d'opera) h 0,02 28,41 0,47
TOS19_RU.M10. Qperalo edile Specializzato (per posa in opera h 0.13 28,41 379
001.002 pietre, stuccatura, ecc)
TOS19_RU.M10. |Operaio edile Comune (per assistenza posa e h 0.13 23.76 317
001.004 stuccatura)
Totale RU 7,43
TOTALE al mq 75,63
B Spese generali il 15% di A 11,34
di cui sicurezza afferenti I'l'mpresa 1,13
C Utile impresa 10% di A+B 8,70
TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al mq 95,68
Incidenza mano d'opera (%) 7,77%
Incidenza sicurezza (%) 1,19%




RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

N. di elenco (tariffa)

Descrizione della lavorazione

Fornitura in cantiere e posa in opera su piani orizzontali ovvero comunque inclinati, in conformita
con la norma UNI 11714-1, di lastricato in pietra sintetica colore bianco, per delimitazione in destra
e sinistra della pista ciclabile e dei ricorsi in pietra naturale, in pezzi rettangolari delle dimensioni
450x150 mm, spessore 6,5 cm (aventi le caratteristiche minime previste nel Capitolato Speciale
d'Appalto), posto in opera con fuga da 5 mm. secondo le geometrie indicate nei disegni di progetto
e secondo le indicazioni della D.L., su strato di allettamento eseguito in malta premiscelata tipo
Mapestone TFB 60 della MAPEI S.p.A., realizzato con speciali leganti ed aggregati selezionati in
curva granulometrica (diametro max 2,5 mm), in classe di esposizione ambientale XF4 e XS3,
rispondente alla normativa UNI EN 206, con resistenza meccanica a 1 giorno > 25 N/mm2, 7 gg >
45 N/mmz2 e a 28 gg > 60 N/mm?2, previa stesura fresco su fresco sull'allettamento o sulla faccia di
posa delle lastre di boiacca di adesione confezionata con 1 parte di lattice di gomma sintetica tipo
PLANICRETE della MAPEI, 3 di cemento e 1 di acqua. E' compreso nel prezzo: I'onere per il taglio

8_ e lo sfrido, le sagomature e quanto altro necessario per l'adattamento della pavimentazione a
% griglie, chiusini e ad ogni altra opera esistente o in progetto; I'onere per il collocamento delle lastre
ed il successivo fissaggio delle stesse alla malta sottostante con l'ausilio della martellina o con la
mazzetta in gomma,; l'onere per il riempimento dei vuoti di connessione e per la saturazione delle
fughe con malta premiscelata, tipo Mapestone PFS 2 dark grey della MAPEI S.p.A. (con resistenza
meccanica a 1 giorno > 15 N/mmz2, a 7 gg > 45 N/mm? e a 28 gg > 55 N/mm? e resistenza alla
flessione pari a 8 MPa), realizzati con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva
granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente
alla normativa UNI EN 206, compresa la pulitura finale della stuccatura, trascorso il tempo di riposo
di circa 2/3 ore, con cazzuola e ferro; l'onere per la pulizia finale della superficie lapidea con
idropulitrice ed asciugatura con sabbia finissima; I'onere per il carico trasporto e smaltimento a
rifiuto presso discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza dal cantiere) dei detriti di lavorazione;
compreso, altresi, trasporto, scarico e movimentazione dei manufatti in cantiere e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
Codice Elemento di analisi UdM | Quantita | Prezzo Imp(_)rtl_ Importi
parziali
AT
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale
a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con
TOS19_AT.NO2.0|MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3_ assi - 1 mese h 007| 79,180 528
14.019 (nolo a caldo) - per trasporto pavimentazione da
zona di produzione a cantiere, per
allontanamento materiale di resulta
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato
(MTT= massa totale a terra) MTT 7500 kg con
TOS19_AT.N06.0 momentg massimo di §o|levamento di 6000 daNm h 0,03 27.67 0.92
18.004 al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo
mensile - scarico merce in cantiere o0 in
prossimita della zona di lavoro, movimentazione
Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri
TOS19_AT.NO6.1 carburante per macchine elevatrici - diesel fino a| h 0,03 13,09 0,44
00.900
126 CV
Totale AT 6,64
PR




Malta premiscelata tipo Mapestone TFB 60 della
MAPEI S.p.A., realizzato con speciali leganti ed
aggregati selezionati in curva granulometrica
(diametro max 3,5 mm), in classe di esposizione

listino ambientale XF3, XF4 e XS3, rispondente alla| kg | 100,00 0,28 27,50
commerciale . . :
normativa UNI EN 206, con resistenza meccanica
a7 9gg > 45 N/mm? e a 28 gg > 60 N/mm? -
spessore 5 cm (consumo indicativo 20 kg/mq per
ogni cm di spessore)
Boiacca di adesione confezionata con 1 parte di
listino lattice di gomma sintetica tipo PLANICRETE della
commerciale MAPEI S.p.A, 3 di cemento e 1 di acqua kg 0,40 5,46 2,18
(consumo indicativo 0,4 kg/mq)
Malta premiscelata tipo Mapestone PFS 2 dark
grey per saturazione fughe (con resistenza
meccanica a 1 giorno > 15 N/mm2, a 7 gg > 45
N/mm2 e a 28 gg > 55 N/mm? e resistenza alla
listino _ flessm_ne pari a 8 MP_a), reall_zzan_co_n speciali kg 10,00 0.650 6.50
commerciale leganti ed aggregati selezionati in curva
granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di
esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente
alla normativa UNI EN 206 (consumo indicativo
10 kg/mq)
Lastricato in pietra sintetica colore bianco, per
listino delimitazione in destra e sinistra della pista
. ciclabile e dei ricorsi in porfido, in pezzil mq 1,00 41,50 41,50
commerciale - o
rettangolari dimensioni 450x150 mm, spessore
6,5cm
Totale PR 77,68
RU
'(I)'(())lSégz_RU.Mlo. Operaio edile Specializzato (per mezzi d'opera) h 0,03 28,41 0,95
TOS19_RU.M10. Qperalo edile Specializzato (per posa in opera h 017 28,41 474
001.002 pietre, stuccatura, ecc)
TOS19_RU.M10. |Operaio edile Comune (per assistenza posa e h 017 23.76 3.96
001.004 stuccatura)
Totale RU 9,64
TOTALE al mq 93,96
B Spese generali il 15% di A 14,09
di cui sicurezza afferenti I'l'mpresa 1,41
C Utile impresa 10% di A+B 10,81
TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al mq 118,86
Incidenza mano d'opera (%) 8,11%
Incidenza sicurezza (%) 1,19%




RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

N. di elenco (tariffa)

Descrizione della lavorazione

Posa in opera su piani orizzontali ovvero comunque inclinati, in conformita con la norma UNI 11714-
1, di lastricato in pietra naturale fornito dalla Stazione Appaltante (a pie d'opera nell'area di
stoccaggio materiali all'interno del cantiere), da posare sia all'intersezione con le vie laterali che alla
fine del lungomare, in lastre rettangolari delle dimensioni indicative di 450x300 mm, spessore
variabile da cm 4 a cm 6 (o comunque in lastre rettangolari di formato e spessore diversi da quelli
indicati, secondo gli standard dei prodotti reperibili nel mercato, ad insindacabile giudizio della
Stazione Appaltante e/o della Direzione Lavori), posto in opera a lisca di pesce destra/sinistra con
fuga da 5 mm. secondo le geometrie indicate nei disegni di progetto e secondo le indicazioni della
D.L., su strato di allettamento eseguito in malta premiscelata tipo Mapestone TFB 60 della MAPEI
S.p.A,, realizzato con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva granulometrica (diametro
max 2,5 mm), in classe di esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UNI EN
206, con resistenza meccanica a 1 giorno > 25 N/mmz, 7 gg > 45 N/mmz2 e a 28 gg > 60 N/mm?2,
previa stesura fresco su fresco sull'allettamento o sulla faccia di posa delle lastre di boiacca di

S adesione confezionata con 1 parte di lattice di gomma sintetica tipo PLANICRETE della MAPEI, 3 di
% cemento e 1 di acqua. E' compreso nel prezzo: I'onere per il taglio, le sagomature e quanto altro
necessario per l'adattamento della pavimentazione a griglie, chiusini e ad ogni altra opera esistente
0 in progetto; l'onere per il collocamento delle lastre ed il successivo fissaggio delle stesse alla
malta sottostante con l'ausilio della martellina o con la mazzetta in gomma; l'onere per il
riempimento dei vuoti di connessione e per la saturazione delle fughe con malta premiscelata, tipo
Mapestone PFS 2 dark grey della MAPEI S.p.A. (con resistenza meccanica a 1 giorno > 15 N/mm2,
a7 9gg>45 N/mm2 e a 28 gg > 55 N/mm? e resistenza alla flessione pari a 8 MPa), realizzati con
speciali leganti ed aggregati selezionati in curva granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di
esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente alla normativa UNI EN 206, compresa la pulitura
finale della stuccatura, trascorso il tempo di riposo di circa 2/3 ore, con cazzuola e ferro; l'onere per
la pulizia finale della superficie lapidea con idropulitrice ed asciugatura con sabbia finissima; I'onere
per il carico trasporto e smaltimento a rifiuto presso discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza
dal cantiere) dei detriti di lavorazione; compreso, altresi, trasporto, scarico e movimentazione dei
manufatti in cantiere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
Codice Elemento di analisi UdM | Quantita Prezzo Impqrti Importi
parziali
AT
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale
a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con
TOSI19_AT.NO2.0 MTT 26000 Kg e pu 17)000 Kg, 3 assi - 1 mese| h 0,03 79,189 2,64
14.019 (nolo a caldo) - per allontanamento materiale di
resulta
Macchine per movimento terra e accessori
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto
gfgég—AT'NOl'o pperatiyo fino fi 2500 ag - 1 mese - scaricp merce| h 0,03 6,460 0,22
in cantiere o in prossimita della zona di lavoro,
movimentazione
Macchine per movimento terra e accessori oneri
TOS19_AT.NOl1.0|consumo carburanti, oli e altri materiali -
01.901 macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino h 0,03 13,09 0,44
125 CV
Totale AT 3,29
PR




Malta premiscelata tipo Mapestone TFB 60 della
MAPEI S.p.A., realizzato con speciali leganti ed
aggregati selezionati in curva granulometrica
(diametro max 3,5 mm), in classe di esposizione

listino ambientale XF3, XF4 e XS3, rispondente alla| kg | 100,00 0,28 27,50
commerciale . . :
normativa UNI EN 206, con resistenza meccanica
a7 9gg > 45 N/mm? e a 28 gg > 60 N/mm? -
spessore 5 cm (consumo indicativo 20 kg/mq per
ogni cm di spessore)
Boiacca di adesione confezionata con 1 parte di
listino lattice di gomma sintetica tipo PLANICRETE della
commerciale MAPEI S.p.A, 3 di cemento e 1 di acqua kg 0,40 5,46 2,18
(consumo indicativo 0,4 kg/mq)
Malta premiscelata tipo Mapestone PFS 2 dark
grey per saturazione fughe (con resistenza
meccanica a 1 giorno > 15 N/mm2, a 7 gg > 45
N/mm2 e a 28 gg > 55 N/mm? e resistenza alla
listino _ flessm_ne pari a 8 MP_a), reall_zzan_co_n speciali kg 18,00 0.650 11,70
commerciale leganti ed aggregati selezionati in curva
granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di
esposizione ambientale XF4 e XS3, rispondente
alla normativa UNI EN 206 (consumo indicativo
18 kg/mq)
Totale PR 41,38
RU
'(I)'(())lSégz_RU.Mlo. Operaio edile Specializzato (per mezzi d'opera) h 0,03 28,41 0,95
TOS19_RU.M10. Qperalo edile Specializzato (per posa in opera h 0.30 28,41 8.52
001.002 pietre, stuccatura, ecc)
TOS19_RU.M10. |Operaio edile Comune (per assistenza posa e h 0.30 23.76 713
001.004 stuccatura)
Totale RU 16,60
TOTALE al mq 61,27
B Spese generali il 15% di A 9,19
di cui sicurezza afferenti I'l'mpresa 0,92
C Utile impresa 10% di A+B 7,05
TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al mq 77,51
Incidenza mano d'opera (%) 21,41%
Incidenza sicurezza (%) 1,19%




RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

N. di elenco (tariffa)

Descrizione della lavorazione

Apertura di scavi e loro ripristino per consentire la posa di tubazioni per linee elettriche, su terreni in
zone pavimentate e non, comprendente: a) scavo a sezione obbligata cm. 40 di larghezza e
profondita fino a cm. 100, eseguito con mezzo meccanico e 0 a mano; b) regolarizzazione del
sottofondo da eseguirsi a mano con materiale in sito; c) fornitura e posa in opera di tubazione in
polietilene a doppia parete, corrugato esternamente ed internamente liscio, diametro 63 mm, con

To) . . - . .
o giunto a manicotto di colore a scelta della D.L., posta sul fondo dello scavo; d) fornitura e posa in
% opera di calcestruzzo per rinfianco tubazione; e) riempimento dello scavo con misto di cava o di
fiume, eseguito a strati non superiori a cm. 15, costipato con mezzo meccanico; f) fornitura e posa
in opera di nastro monitore “ATTENZIONE CAVI ELETTRICI"; & compreso inoltre: I'onere per la
ricerca ed il monitoraggio di sottoservizi esistenti; il trasporto a discarica del materiale di risulta fino
alla distanza di 25 Km.; la rimozione di trovanti rocciosi e/ o relitti di murature fino a mc. 0,50, e
guant’altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
Codice Elemento di analisi UdM | Quantita Prezzo Impgrti Importi
parziali
AT
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale
a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con
TOS19_AT.NO2.0 MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese| h 0,033 79,189 2,64
14.019 . .
(nolo a caldo) - per allontanamento materiale di
resulta
Macchine per movimento terra e accessori
TOS19_AT.NO1.0|Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o
01.202 rovescia con massa in assetto operativo di 15000 h 0,042 12,07 0,50
KG - 1 mese
Macchine per movimento terra e accessori oneri
TOS19_AT.NO1.0|consumo carburanti, oli e altri materiali -
01.901 macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino h 0,042 13,09 0,55
125 CV
Macchine per costipazione Costipatore a piastra
ggi;g_AT.NOl.O vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1| h 0,100 5,40 0,54
' giorno
Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali
TOS19_AT.NO1.1 per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino| h 0,100 13,09 1,31
00.901
125 CV
Totale AT 5,54
PR
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
listino corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto,
commerciale conforme alle norme CEIl EN 61386-1 e EN 61386 ml 1,00 1,50 1,50
24 d. 125 mm spess. 10,7 mm
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
TOS19_PR.P10. resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax| mc 0,01 67,93 0,68
005.004 .
32 mm consistenza S4
'(I)’(?zSéi)IPR.POl. Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava tn 0,61 8,08 491




Nastro segnalatore e rivelatore per condotte,con
due fili inox AISI 304 diametro mm 0.40 della
larghezza di mm 100/125, costituito da uno strato

l(;f)trl:r%erciale di polietilene colorato blu con scritta nera| ml 1,05 0,25 0,26
ATTENZIONE FOGNATURA/ACQUEDOTTO e
da uno strato di polipropilene trasparente di
protezione della scritta medesima.
Totale PR 7,35
RU
'(I)’(?lSégz_RU.Mlo. Operaio edile Specializzato (per mezzi d'opera) h 0,083 28,70 2,39
TOS19_RU.M10. |Operaio edile Qualificato (per livellamento
001.003 sottofondo e posa corrugato) h 0,100 26,69 2,67
TOS19_RU.M10. Operaio edile Comune (per assistenza) h 0,042 24,06 1,00
001.004
Totale RU 6,06
TOTALE al ml 18,95
B Spese generali il 15% di A 2,84
di cui sicurezza afferenti I'l'mpresa 0,28
C Utile impresa 10% di A+B 2,18
TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al mi 23,97
Incidenza mano d'opera (%) 25,29%
Incidenza sicurezza (%) 1,19%




RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

N. di elenco (tariffa)

Descrizione della lavorazione

Formazione di trave di contenimento massicciata stradale, di fondazione per cordolo marciapiede
e di eventuali muretti di recinzione, in conglomerato cementizio C/20/25, compreso scavo,

© . R . .
o casseforme, leggera armatura in ferro; compreso altresi l'onere per il carico trasporto e
% smaltimento a rifiuto presso discarica autorizzata (posta a qualsiasi distanza dal cantiere) dei detriti
di lavorazione, trasporto, scarico e movimentazione dei manufatti in cantiere e quanto altro occorra
per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte - dimensioni cordolo cm. 40x40
Codice Elemento di analisi UdM | Quantita Prezzo Impgrti_ Importi
parziali
AT
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale
a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con
TOS19_AT.NO2.0 MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese| h 0,017 79,189 1,32
14.019 . -
(nolo a caldo) - per allontanamento materiale di
resulta
Macchine per movimento terra e accessori
TOS19_AT.NO1.0|Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o
01.202 rovescia con massa in assetto operativo di 15000 h 0,033 12,07 0,40
KG - 1 mese
Macchine per movimento terra e accessori oneri
TOS19_AT.NO1.0|consumo carburanti, oli e altri materiali -
01.901 macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino h 0,033 13,09 0,44
125 CV
TOS19_AT.NO01.0|Attrezzature per taglio e centraline Sega elettrica h 0,160 0,33 0,05
11.041 per carpenteria - 1 mese
Totale AT 2,21
PR
TOS19 PR.P10 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
- " |resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax| mc 0,160 74,48 11,92
007.004 .
32 mm consistenza S4
TOS19 PR.PO3. |.. .
009.001 Disarmante per casseformi in legno It 0,016 2,60 0,04
'(I)'ZolségIPR.POY. Complementi metallici chiodi fino a 20/100 kg 0,240 0,96 0,23
Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno
TOS19_PR.P08. |strutturale con sezione rettangolare e secondo la
020.001 UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH| M¢ 0.008) 185,00 1,48
morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m
6
Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno
TOS19_PR.P08. |strutturale con sezione rettangolare e secondo la
020.002 UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale kvh| MC | 90048 180,00 0,86
sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm
2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo
TOS19_PR.PO6. finito Fe B 450 C controllato, sagomato (incidenza| kg 3,20 0,59 1,89
004.002
20 kg/mc)
Totale PR 16,42

RU




TOS19_RU.M10.

001.002 Operaio edile Specializzato (per mezzi d'opera) 0,193 28,70 5,55
TOS19 RU.M10. . . o
001.003 Operaio edile Qualificato 0,217 26,69 5,78
TOS19_RU.M10. Operaio edile Comune (per assistenza) 0,217 24,06 5,21
001.004
Totale RU 16,54
TOTALE al ml 35,18
B Spese generali il 15% di A 5,28
di cui sicurezza afferenti I'l'mpresa 0,53
C Utile impresa 10% di A+B 4,05
TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al mi 44,50
Incidenza mano d'opera (%) 37,18%
Incidenza sicurezza (%) 1,19%




RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

N. di elenco (tariffa)

Descrizione della lavorazione

Fornitura e posa in opera di cordonato in travertino, diritto o curvo, segato anche nella parte

& inferiore, con nastrino sullo spigolo fronte strada, murato a malta di cemento a 600Kg. Su trave di
a fondazione (valutato a parte) compreso rinfianchi in calcestruzzo di cemento e la stuccatura dei
< giunti a cemento bianco e quant’altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte -
dimensioni 15x25x100
Codice Elemento di analisi UdM | Quantita | Prezzo Imp(_)rti_ Importi
parziali
AT
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato
(MTT= massa totale a terra) MTT 7500 kg con
TOS19_AT.N06.0 momentc_n massimo di ;ollevamento di 6000 daNm h 0,03 27.67 0,02
18.004 al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo
mensile - scarico merce in cantiere 0 in
prossimita della zona di lavoro, movimentazione
Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri
TOS19_AT.N06.1 carburante per macchine elevatrici - diesel fino a| h 0,03 13,09 0,44
00.900
126 CV
Totale AT 1,36
PR
Malta cementizia confezionata in cantiere per
TOS19_PR.PO9. muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5( mc 0,0001 103,16 0,010
003.001 . .
per mc di sabbia
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
TOS19_PR.P10. resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax| mc 0,003 67,93 0,170
005.004 .
32 mm consistenza S4
listino Cordonato in travertino, diritto o curvo, segato
commerciale anche nella parte inferiore, con nastrino sullo|f ml 1,00 18,000 18,000
spigolo fronte strada - dimensioni 15x25x100 cm
Totale PR 18,18
RU
'(I)'(())lSégz_RU.Mlo. Operaio edile Specializzato (per mezzi d'opera) h 0,03 28,41 0,95
TOS19_RU.M10. |Operaio edile Specializzato (per posa in opera h 017 28,41 483
001.002 cordolo, stuccatura, ecc)
TOS19_RU.M10. |Operaio edile Comune (per assistenza posa e h 017 24,06 4,09
001.004 stuccatura)
Totale RU 9,87
TOTALE al ml 29,41
B Spese generali il 15% di A 4,41
di cui sicurezza afferenti I'lmpresa 0,44
C Utile impresa 10% di A+B 3,38
TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al ml 37,20
Incidenza mano d'opera (%) 26,53%
Incidenza sicurezza (%) 1,19%




RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

N. di elenco (tariffa)

Descrizione della lavorazione

Pulizia meccanica di incrostazioni, muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche
presenti sui cordonati esistenti, eseguito con pompe per getti ad alta pressione e sistema

© . . ' .
(=} trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con lancia manuale. Compreso consumo
% di acqua, I'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la
manutenzione dei macchinari impiegati e quant’altro necessario per rendere I'opera finita a perfetta
regola d’arte
Codice Elemento di analisi UdM | Quantita Prezzo Impqrti. Importi
parziali
AT
TOS19_AT.NO01.0|Utensili e accessori per macchine movimento
60.018 terra Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno h 025 3125 0.78
Totale AT 0,78
RU
TOS19_RU.M10. |Operaio edile Comune (per assistenza posa e h 0,25 24,06 6,02
001.004 stuccatura)
Totale RU 6,02
TOTALE al mq 6,80
B Spese generali il 15% di A 1,02
di cui sicurezza afferenti I'l'mpresa 0,10
C Utile impresa 10% di A+B 0,78
TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al mq 8,60
Incidenza mano d'opera (%) 69,96%
Incidenza sicurezza (%) 1,19%




RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

N. di elenco (tariffa)

Descrizione della lavorazione

Rialzamento (o abbassamento) di pozzetti di derivazione o ispezione dotati di chiusino in ghisa,
conseguente alla modifica della quota di imposta della nuova pavimentazione, compreso
smontaggio ed accantonamento dei chiusini nelllambito del cantiere, ripulitura del piano di

o appoggio, rifacimento delle pareti del pozzetto con mattoni pieni murati con malta cementizia da
% intonacare internamente, formazione con malta cementizia del nuovo piano di appoggio
adeguatamente spianato e livellato per il ricollocamento del manufatto in ghisa precedentemente
rimosso Pozzetti dimensioni interne fino a 60x60 cm - rialzamento fino a 15 cm (doppia fila di
mattoni pieni)
Codice Elemento di analisi UdM | Quantita Prezzo Impqrti. Importi
parziali
AT
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale
TOS19_AT.N02.0|a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con
14.016 MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese h 0,06 70,79 425
(nolo a caldo)
Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello
;’gg(]).g_AT.NOl.O demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1| h 0,20 2,75 0,55
' giorno
Totale AT 4,80
PR
Malta cementizia confezionata in cantiere per
TOS19_PR.PO9. intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per| mc 0,01 119,67 1,20
003.003 . -
mc di sabbia
TOS19_PR.PO0A4. Mattong UNI pieno cm 25x12x5,5 (2 file di 12 cad 24.00 0.149 358
001.002 mattoni)
Totale PR 4,77
RU
'(I)’(?lSégZ_RU.Mlo. Operaio edile Specializzato (per attrezzature) h 0,20 28,41 5,68
Operaio edile Comune (per assistenza
TOS19_RU.MOL. posizionamento, muratura, stuccatura, h 1,00 24,06 24,06
001.004 ; . o
intonacatura - smontaggio e ripulitura)
TOS19_RU.M10. |Operaio edile Spec:|a|.|zzat0 (per posizionamento, h 1,00 28,41 28.41
001.002 muratura, stuccatura, intonacatura)
Totale RU 58,15
TOTALE cadauno 67,72
B Spese generali il 15% di A 10,16
di cui sicurezza afferenti I'l'mpresa 0,71
C Utile impresa 10% di A+B 7,79
TOTALE ARTICOLO (A+B+C) cadauno 85,67
Incidenza mano d'opera (%) 67,88%
Incidenza sicurezza (%) 0,83%




RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

N. di elenco (tariffa)

Descrizione della lavorazione

Riempimento di giunto di dilatazione di pavimentazione in calcestruzzo armato, gia realizzato in fase
di getto della larghezza 15 mm e profondita 40 mm, mediante inserimento nel taglio di cordoncino di

= schiuma polietilenica estrusa a cellule chiuse, tipo MAPEFOAM della MAPEI S.p.A, diametro 20 mm,
a e sua successiva sigillatura mediante sigillante epossi-poliuretanico bicomponente colabile ad
< elevata resistenza ed alto modulo elastico, adatto per uso esterno con movimento di esercizio pari al
10%, tipo MAPEFLEX E-PU 21 SL della MAPEI S.p.A.; compreso movimentazione dei manufatti in
cantiere e quanto altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte
Codice Elemento di analisi UdM | Quantita Prezzo Impc?rti Importi
parziali
PR
listino Cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a
. cellule chiuse, tipo MAPEFOAM della MAPEI[ m 1,00 0,30 0,30
commerciale .
S.p.A, diametro 20 mm
Sigillante  epossi-poliuretanico  bicomponente
colabile ad elevata resistenza ed alto modulo
listino elastico, adatto per uso esterno con movimento di
commerciale esercizio pari al 10%, tipo MAPEFLEX E-PU 21 ar 435,00 0,101 43,94
SL della MAPEI S.p.A (massa volumica 1,45
g/cmc)
Totale PR 44,24
RU
TOS19_RU.M10. . . -
001.002 Operaio edile Specializzato h 0,08 28,41 2,37
TOS19_RU.M10. . .
001.004 Operaio edile Comune h 0,08 23,76 1,98
Totale RU 4,35
TOTALE al ml 48,58
B Spese generali il 15% di A 7,29
di cui sicurezza afferenti I'l'mpresa 0,73
C Utile impresa 10% di A+B 5,59
TOTALE ARTICOLO (A+B+C) al ml 61,46
Incidenza mano d'opera (%) 7,07%
Incidenza sicurezza (%) 1,19%

Il Progettista

( Geom. Massimo Baricci )
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